
1/

R$ R$ R$
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.289,38               1.763,60               5.052,99               1.263,25               6.316,24                   #VALUE!

 1.1  74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 0,99           356,39           45,66         402,05       354,39                  45,40                    399,80                  99,95                    499,75                      

 1.2  COTAÇÃO ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) UN 1,00           233,94           0,00          233,94       233,94                  0,00                    233,94                  58,49                    292,43                      

 1.3  90777 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 20,00         1,54              83,96         85,50         30,80                    1.679,20               1.710,00               427,50                  2.137,50                   

 1.4  73847/001 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET 
LARG=2,20 COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA 
ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO 
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 3,00           468,75           0,00          468,75       1.406,25               0,00                    1.406,25               351,56                  1.757,81                   

 1.5  REF.: SUDECAP 01.09.01 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,00           500,00           0,00          500,00       500,00                  0,00                    500,00                  125,00                  625,00                      

 1.6  REF.: SUDECAP 01.09.11 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,00           500,00           0,00          500,00       500,00                  0,00                    500,00                  125,00                  625,00                      

 1.7  REF FDE 13.80.013 ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2 100,00       2,64              0,39           3,03           264,00                  39,00                    303,00                  75,75                    378,75                      
 2 ACESSIBILIDADE 30.509,68             7.408,85               37.918,53             9.479,63               47.398,16                 

 2.1 ACESSIBILIDADE EXTERNA 20.958,58             4.888,52               25.847,10             6.461,77               32.308,87                 
 2.1.1 PASSEIO 7.279,61               2.313,66               9.593,27               2.398,32               11.991,59                 

 2.1.1.1  REF. CPOS 11.20.050 
CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO 
DIAMANTADO PARA PISOS

M 179,71       6,44              4,29           10,73         1.157,33               770,96                  1.928,29               482,07                  2.410,36                   

 2.1.1.2  97629 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 0,59           40,25            77,73         117,98       23,67                    45,71                    69,37                    17,34                    86,72                        

 2.1.1.3  REF. 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA M3 0,59           4,57              9,27           13,84         2,69                      5,45                      8,14                      2,03                      10,17                        
 2.1.1.4  90091 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

M3 8,14           4,78              1,17           5,95           38,90                    9,52                      48,43                    12,11                    60,53                        

 2.1.1.5  97084 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

M2 54,33         0,23              0,41           0,64           12,50                    22,28                    34,77                    8,69                      43,46                        

 2.1.1.6  85662 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 
Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 54,33         19,29            1,34           20,63         1.048,03               72,80                    1.120,83               280,21                  1.401,03                   

 2.1.1.7  96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 

M3 4,06           75,43            28,06         103,49       306,25                  113,92                  420,17                  105,04                  525,21                      

 2.1.1.8  00034492 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

M3 4,06           340,00           0,00          340,00       1.380,40               0,00                    1.380,40               345,10                  1.725,50                   

 2.1.1.9  103673 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

M3 4,06           11,89            26,20         38,09         48,27                    106,37                  154,65                  38,66                    193,31                      

 2.1.1.10  68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM M2 13,88         15,19            1,78           16,97         210,76                  24,70                    235,46                  58,86                    294,32                      

 2.1.1.11 
 REF.: SETOP PIS-JUN-

005 
APLICAÇÃO DE SELANTE, PU-30, EM JUNTA DE 
DILAÇÃO, DIMENSÃO 10X10 MM, FATOR DE FORMA 

M 92,50         12,58            5,07           17,65         1.163,65               468,98                  1.632,63               408,16                  2.040,78                   

 2.1.1.12  REF ORSE 7324 
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 
CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, 

M2 27,06         69,74            24,87         94,61         1.887,16               672,98                  2.560,15               640,04                  3.200,18                   

 2.1.2 ENTRADA 676,42                  317,04                  993,46                  248,37                  1.241,83                   

 2.1.2.1  REF. CPOS 11.20.050 
CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO 
DIAMANTADO PARA PISOS

M 31,89         6,44              4,29           10,73         205,37                  136,81                  342,18                  85,54                    427,72                      

 2.1.2.2  97629 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M3 0,20           40,25            77,73         117,98       7,89                      15,24                    23,12                    5,78                      28,91                        

 2.1.2.3  REF. 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA M3 0,20           4,57              9,27           13,84         0,90                      1,82                      2,71                      0,68                      3,39                         

 2.1.2.4  90091 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

M3 0,20           4,78              1,17           5,95           0,94                      0,23                      1,17                      0,29                      1,46                         

 2.1.2.5  97084 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

M2 3,92           0,23              0,41           0,64           0,90                      1,61                      2,51                      0,63                      3,14                         

 2.1.2.6  85662 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 
Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 3,92           19,29            1,34           20,63         75,62                    5,25                      80,87                    20,22                    101,09                      

 2.1.2.7  94964 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

M3 0,30           314,63           55,52         370,15       93,13                    16,43                    109,56                  27,39                    136,96                      

 2.1.2.8  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

M3 0,30           61,81            142,46       204,27       18,30                    42,17                    60,46                    15,12                    75,58                        

 2.1.2.9  REF ORSE 7324 
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 
CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, 

M2 3,92           69,74            24,87         94,61         273,38                  97,49                    370,87                  92,72                    463,59                      

 2.1.3 ESTACIONAMENTO 13.002,56             2.257,81               15.260,37             3.815,09               19.075,46                 

PARA A CORRETA AUTOMATIZAÇÃO DA PLANILHA, REALIZAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
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 2.1.3.1 EXECUÇÃO DE PAVER 12.494,54             2.233,75               14.728,29             3.682,07               18.410,36                 

 2.1.3.1.1  90091 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

M3 24,07         4,78              1,17           5,95           115,05                  28,16                    143,22                  35,80                    179,02                      

 2.1.3.1.2  REF SBC 020640 
REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE 
ATERRO

M3 33,69         18,29            19,43         37,72         616,19                  654,60                  1.270,79               317,70                  1.588,48                   

 2.1.3.1.3  96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 

M3 12,03         75,43            28,06         103,49       907,42                  337,56                  1.244,98               311,25                  1.556,23                   

 2.1.3.1.4  97084 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

M2 240,76       0,23              0,41           0,64           55,37                    98,71                    154,09                  38,52                    192,61                      

 2.1.3.1.5  93680 
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

M2 240,76       44,86            4,63           49,49         10.800,49             1.114,72               11.915,21             2.978,80               14.894,02                 

 2.1.3.2 SINALIZAÇÃO E PINTURA DE VAGAS 508,02                  24,06                    532,08                  133,02                  665,10                      

 2.1.3.2.1  REF. ORSE - 7319 
SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA 
METÁLICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO 

UN 2,00           254,01           12,03         266,04       508,02                  24,06                    532,08                  133,02                  665,10                      

 2.2 ACESSIBILIDADE INTERNA 9.551,10               2.520,34               12.071,43             3.017,86               15.089,29                 

 2.2.1 CAE 1.456,73               144,37                  1.601,10               400,28                  2.001,38                   

 2.2.1.1 
 REF. SINAPI 84187 + 

COTAÇÃO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM COLA DE 
TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO 

UN 1,00           194,44           5,22           199,66       194,44                  5,22                      199,66                  49,92                    249,58                      

 2.2.1.2 
 REF.:  SETOP PIS-TAT-

015 
PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, COR 

M2 6,31           189,08           21,45         210,53       1.193,57               135,40                  1.328,97               332,24                  1.661,21                   

 2.2.1.3 
 REF. ORSE - 10334 + 

COTAÇÃO 
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM 
BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. CÃO GUIA

UN 1,00           68,72            3,75           72,47         68,72                    3,75                      72,47                    18,12                    90,59                        

 2.2.2 BEBEDOURO 148,34                  46,85                    195,19                  48,80                    243,99                      

 2.2.2.1  97663 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 1,00           3,32              7,85           11,17         3,32                      7,85                      11,17                    2,79                      13,96                        

 2.2.2.2  90443 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 

M 0,40           3,15              9,40           12,55         1,26                      3,76                      5,02                      1,26                      6,28                         

 2.2.2.3  89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

M 0,40           11,32            9,90           21,22         4,53                      3,96                      8,49                      2,12                      10,61                        

 2.2.2.4  89752 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

UN 1,00           4,69              2,31           7,00           4,69                      2,31                      7,00                      1,75                      8,75                         

 2.2.2.5  89724 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

UN 1,00           8,23              3,30           11,53         8,23                      3,30                      11,53                    2,88                      14,41                        

 2.2.2.6  90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 

M 0,40           4,01              8,43           12,44         1,60                      3,37                      4,98                      1,24                      6,22                         

 2.2.2.7  REF. SINAPI 86902 BEBEDOURO SUSPENSO. APENAS INSTALAÇÃO UN 1,00           124,71           22,30         147,01       124,71                  22,30                    147,01                  36,75                    183,76                      

 2.2.3 SANITÁRIO ACESSÍVEL 7.946,03               2.329,11               10.275,14             2.568,78               12.843,92                 

 2.2.3.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 192,66                  440,51                  633,17                  158,29                  791,46                      

 2.2.3.1.1  97628 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,10           82,29            173,19       255,48       8,23                      17,32                    25,55                    6,39                      31,94                        

 2.2.3.1.2  97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M2 3,40           6,40              14,29         20,69         21,76                    48,59                    70,35                    17,59                    87,93                        

 2.2.3.1.3  97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M2 14,56         6,40              14,29         20,69         93,18                    208,06                  301,25                  75,31                    376,56                      

 2.2.3.1.4  REF. SINAPI - 97666
REMOÇÃO DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E 

UN 2,00           2,42              5,72           8,14           4,84                      11,44                    16,28                    4,07                      20,35                        

 2.2.3.1.5  REF. SINAPI - 97666 
REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

UN 2,00           2,42              5,72           8,14           4,84                      11,44                    16,28                    4,07                      20,35                        

 2.2.3.1.6  90446 
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 

M 2,00           8,73              21,03         29,76         17,46                    42,06                    59,52                    14,88                    74,40                        

 2.2.3.1.7  90447 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

M 4,00           1,67              4,59           6,26           6,68                      18,36                    25,04                    6,26                      31,30                        

 2.2.3.1.8  REF CPOS 03.08.200 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, 
INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS

M2 4,62           2,15              4,37           6,52           9,93                      20,19                    30,12                    7,53                      37,65                        

 2.2.3.1.9  REF. ORSE - 9430 
CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO 
DIAMANTADO PARA DEMARCAÇÃO DA PORTA E 

M 16,50         0,91              2,34           3,25           15,02                    38,61                    53,63                    13,41                    67,03                        

 2.2.3.1.10  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

M3 0,10           25,79            52,45         78,24         2,58                      5,25                      7,82                      1,96                      9,78                         

 2.2.3.1.11  96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 0,10           15,64            31,80         47,44         1,56                      3,18                      4,74                      1,19                      5,93                         

 2.2.3.1.12  REF. ORSE 4866 REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PLACAS M2 0,50           13,16            32,03         45,19         6,58                      16,02                    22,60                    5,65                      28,24                        

 2.2.3.2 BACIA SANITÁRIA E RALO 979,78                  249,94                  1.229,72               307,43                  1.537,14                   

 2.2.3.2.1  96530 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

M2 0,10           174,41           39,25         213,66       17,44                    3,93                      21,37                    5,34                      26,71                        

 2.2.3.2.2  96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

KG 0,10           12,18            6,02           18,20         1,22                      0,60                      1,82                      0,46                      2,28                         

 2.2.3.2.3  102475 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

M3 0,10           398,82           57,25         456,07       39,88                    5,73                      45,61                    11,40                    57,01                        

 2.2.3.2.4  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

M3 0,10           61,81            142,46       204,27       6,18                      14,25                    20,43                    5,11                      25,53                        

 2.2.3.2.5  74245/001 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS

M2 0,50           6,89              9,84           16,73         3,45                      4,92                      8,37                      2,09                      10,46                        

 2.2.3.2.6  REF. SINAPI 86888 REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO UN 1,00           27,63            20,43         48,06         27,63                    20,43                    48,06                    12,02                    60,08                        

 2.2.3.2.7  REF.: 100868 + COTAÇÃO 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 

UN 1,00           127,72           21,71         149,43       127,72                  21,71                    149,43                  37,36                    186,79                      

 2.2.3.2.8  REF.: 100868 + COTAÇÃO 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

UN 2,00           173,11           21,71         194,82       346,22                  43,42                    389,64                  97,41                    487,05                      

 2.2.3.2.9 
 COTAÇÃO + SINAPI 

88267 
BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA 
ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E 

UN 1,00           70,86            18,72         89,58         70,86                    18,72                    89,58                    22,40                    111,98                      

 2.2.3.2.10  89744 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

UN 2,00           18,28            8,26           26,54         36,56                    16,52                    53,08                    13,27                    66,35                        

 2.2.3.2.11  89823 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

UN 2,00           27,86            2,63           30,49         55,72                    5,26                      60,98                    15,25                    76,23                        

 2.2.3.2.12  90470 
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 

M 2,00           5,33              6,53           11,86         10,66                    13,06                    23,72                    5,93                      29,65                        

 2.2.3.2.13  REF SBC 053402 
TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE 
BORRACHA 100x50mm

UN 1,00           34,03            27,06         61,09         34,03                    27,06                    61,09                    15,27                    76,36                        

 2.2.3.2.14  89709 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

UN 1,00           10,46            2,31           12,77         10,46                    2,31                      12,77                    3,19                      15,96                        
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 2.2.3.2.15  89546 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

UN 1,00           12,14            1,48           13,62         12,14                    1,48                      13,62                    3,41                      17,03                        

 2.2.3.2.16  89798 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

M 2,00           14,07            1,64           15,71         28,14                    3,28                      31,42                    7,86                      39,28                        

 2.2.3.2.17  REF CPOS 04.11.160 RETIRADA DE KIT CAIXA ACOPLADA UN 1,00           4,62              14,22         18,84         4,62                      14,22                    18,84                    4,71                      23,55                        

 2.2.3.2.18  REF FDE 08.80.019 
REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 
(COMPATIVEL COM BOTÃO ELEVADO)

CJ 1,00           146,85           33,05         179,90       146,85                  33,05                    179,90                  44,98                    224,88                      

 2.2.3.3 LAVATÓRIO 1.789,90               342,45                  2.132,36               533,09                  2.665,45                   

 2.2.3.3.1  REF CPOS 44.01.160 
INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO COM COLUNA 
SUSPENSA

UN 1,00           644,71           47,38         692,09       644,71                  47,38                    692,09                  173,02                  865,11                      

 2.2.3.3.2  REF.: ORSE 12209 
TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00           221,84           15,98         237,82       221,84                  15,98                    237,82                  59,46                    297,28                      

 2.2.3.3.3  86877 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

UN 1,00           116,96           3,97           120,93       116,96                  3,97                      120,93                  30,23                    151,16                      

 2.2.3.3.4  86883 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00           9,34              1,93           11,27         9,34                      1,93                      11,27                    2,82                      14,09                        

 2.2.3.3.5  86885 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00           6,88              3,48           10,36         6,88                      3,48                      10,36                    2,59                      12,95                        

 2.2.3.3.6 
 REF. SINAPI 85005 + 

CPOS 26.04.010 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

M2 0,54           513,90           43,22         557,12       277,51                  23,34                    300,84                  75,21                    376,06                      

 2.2.3.3.7  89402 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

M 6,30           6,96              3,72           10,68         43,85                    23,44                    67,28                    16,82                    84,11                        

 2.2.3.3.8  89366 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL 

UN 1,00           13,31            4,94           18,25         13,31                    4,94                      18,25                    4,56                      22,81                        

 2.2.3.3.9  89424 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

UN 3,00           3,10              1,97           5,07           9,30                      5,91                      15,21                    3,80                      19,01                        

 2.2.3.3.10  94694 
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

UN 2,00           21,98            7,49           29,47         43,96                    14,98                    58,94                    14,74                    73,68                        

 2.2.3.3.11  89579 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   

UN 1,00           10,99            2,37           13,36         10,99                    2,37                      13,36                    3,34                      16,70                        

 2.2.3.3.12  89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

M 2,00           11,32            9,90           21,22         22,64                    19,80                    42,44                    10,61                    53,05                        

 2.2.3.3.13  89546 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

UN 1,00           12,14            1,48           13,62         12,14                    1,48                      13,62                    3,41                      17,03                        

 2.2.3.3.14  89724 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

UN 2,00           8,23              3,30           11,53         16,46                    6,60                      23,06                    5,77                      28,83                        

 2.2.3.3.15  89752 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

UN 2,00           4,69              2,31           7,00           9,38                      4,62                      14,00                    3,50                      17,50                        

 2.2.3.3.16  94794 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

UN 1,00           137,41           12,36         149,77       137,41                  12,36                    149,77                  37,44                    187,21                      

 2.2.3.3.17  90467 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 

M 6,30           6,40              13,26         19,66         40,32                    83,54                    123,86                  30,96                    154,82                      

 2.2.3.3.18  90470 
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 

M 3,00           5,33              6,53           11,86         15,99                    19,59                    35,58                    8,90                      44,48                        

 2.2.3.3.19  REF.:  SBC 052487 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPAO 
PVC SOLDAVEL 25mm

UN 1,00           3,50              3,33           6,83           3,50                      3,33                      6,83                      1,71                      8,54                         

 2.2.3.3.20  REF.: 100868 + COTAÇÃO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

UN 2,00           66,71            21,71         88,42         133,42                  43,42                    176,84                  44,21                    221,05                      

 2.2.3.4 PORTA 1.137,55               277,45                  1.415,00               353,75                  1.768,75                   

 2.2.3.4.1  90844 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

UN 1,00           858,91           198,22       1.057,13    858,91                  198,22                  1.057,13               264,28                  1.321,41                   

 2.2.3.4.2  102220 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 

M2 3,78           7,01              7,10           14,11         26,50                    26,84                    53,34                    13,33                    66,67                        

 2.2.3.4.3 
 REF. ORSE 7360 + FDE 

2.66.40 E 2.67.48 
BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO 
INOX 304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS 

UN 1,00           96,39            9,60           105,99       96,39                    9,60                      105,99                  26,50                    132,49                      

 2.2.3.4.4  REF.: 100868 + COTAÇÃO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

UN 1,00           66,71            21,71         88,42         66,71                    21,71                    88,42                    22,11                    110,53                      

 2.2.3.4.5  93188 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,20           74,20            17,57         91,77         89,04                    21,08                    110,12                  27,53                    137,66                      

 2.2.3.5 JANELA 763,43                  113,00                  876,43                  219,11                  1.095,54                   

 2.2.3.5.1  94569 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

M2 0,60           645,56           43,35         688,91       387,34                  26,01                    413,35                  103,34                  516,68                      

 2.2.3.5.2  93186 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 0,90           81,94            18,63         100,57       73,75                    16,77                    90,51                    22,63                    113,14                      

 2.2.3.5.3  93196 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

M 0,90           79,76            18,63         98,39         71,78                    16,77                    88,55                    22,14                    110,69                      

 2.2.3.5.4  90406 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

M2 1,00           20,02            20,96         40,98         20,02                    20,96                    40,98                    10,25                    51,23                        

 2.2.3.5.5  REF:. SBC 023310 
FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE 
FERRO EM JANELAS

M2 0,60           350,91           54,16         405,07       210,55                  32,50                    243,04                  60,76                    303,80                      

 2.2.3.6 NOVA DIVISÓRIA 740,45                  225,76                  966,22                  241,55                  1.207,77                   

 2.2.3.6.1  96358 
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

M2 6,60           83,89            11,35         95,24         553,67                  74,91                    628,58                  157,15                  785,73                      

 2.2.3.6.2  88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 6,60           1,80              0,90           2,70           11,88                    5,94                      17,82                    4,46                      22,28                        

 2.2.3.6.3  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 6,60           10,47            7,33           17,80         69,10                    48,38                    117,48                  29,37                    146,85                      

 2.2.3.6.4  88648 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 

M 4,40           5,02              1,71           6,73           22,09                    7,52                      29,61                    7,40                      37,02                        

 2.2.3.6.5  99054 
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO 
MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P

M2 3,40           24,62            26,18         50,80         83,71                    89,01                    172,72                  43,18                    215,90                      

 2.2.3.7 REVESTIMENTO CERÂMICO 1.080,89               540,75                  1.621,64               405,41                  2.027,05                   

 2.2.3.7.1  87246 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

M2 3,40           42,05            15,39         57,44         142,97                  52,33                    195,30                  48,82                    244,12                      

 2.2.3.7.2  87272 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  

M2 19,96         46,99            24,47         71,46         937,92                  488,42                  1.426,34               356,59                  1.782,93                   

 2.2.3.8 ELÉTRICA 78,66                    67,23                    145,89                  36,47                    182,36                      

 2.2.3.8.1  91842 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

M 2,00           3,95              2,40           6,35           7,90                      4,80                      12,70                    3,18                      15,88                        

 2.2.3.8.2  91852 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

M 2,00           4,45              4,32           8,77           8,90                      8,64                      17,54                    4,39                      21,93                        

 2.2.3.8.3  90447 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

M 2,00           1,67              4,59           6,26           3,34                      9,18                      12,52                    3,13                      15,65                        

 2.2.3.8.4  90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 

M 2,00           4,01              8,43           12,44         8,02                      16,86                    24,88                    6,22                      31,10                        

 2.2.3.8.5  91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

M 12,00         1,98              0,79           2,77           23,76                    9,48                      33,24                    8,31                      41,55                        

 2.2.3.8.6  91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

UN 1,00           7,30              8,38           15,68         7,30                      8,38                      15,68                    3,92                      19,60                        
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 2.2.3.8.7  91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

UN 1,00           19,44            9,89           29,33         19,44                    9,89                      29,33                    7,33                      36,66                        

 2.2.3.9 SINALIZAÇÃO 68,72                    3,75                      72,47                    18,12                    90,59                        

 2.2.3.9.1 
 REF. ORSE 10334 + 

COTAÇÃO 
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM 
BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. 

UN 1,00           68,72            3,75           72,47         68,72                    3,75                      72,47                    18,12                    90,59                        

 2.2.3.10 ALARMES DE EMERGÊNCIA 1.113,98               68,27                    1.182,25               295,56                  1.477,81                   

 2.2.3.10.1  REF. ORSE - 11961 
ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, 
DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA  CONFORME 

UN 2,00           466,11           5,48           471,59       932,22                  10,96                    943,18                  235,80                  1.178,98                   

 2.2.3.10.2 
 REF. SETOP ELE-CAN-

005 
CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 

M 4,00           3,71              5,36           9,07           14,84                    21,44                    36,28                    9,07                      45,35                        

 2.2.3.10.3 
 REF. CPOS - 61.15.020 + 

SINAPI 12147 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 
SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO 

UN 2,00           23,36            10,06         33,42         46,72                    20,12                    66,84                    16,71                    83,55                        

 2.2.3.10.4  91927 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

M 12,00         4,29              1,00           5,29           51,48                    12,00                    63,48                    15,87                    79,35                        

 2.2.3.10.5 
 REF. ORSE - 10334 + 

COTAÇÃO
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM 
BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 8 CM - ALARMES 

UN 1,00           68,72            3,75           72,47         68,72                    3,75                      72,47                    18,12                    90,59                        

 3 COMBATE A INCÊNDIO 2.484,45               522,96                  3.007,41               751,85                  3.759,26                   

 3.1 EXTINTORES 197,30                  91,76                    289,06                  72,27                    361,33                      

 3.1.1  REF 101907 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - 
REINSTALAÇÃO

UN 5,00           6,91              15,11         22,02         34,55                    75,55                    110,10                  27,53                    137,63                      

 3.1.2  REF.: SUDECAP 10.90.20 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA 
EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM

UN 1,00           162,75           16,21         178,96       162,75                  16,21                    178,96                  44,74                    223,70                      

 3.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 231,78                  50,96                    282,74                  70,69                    353,43                      

 3.2.1 
 REF CPOS 30.06.120 + 

COTAÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA 
DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. 

UN 1,00           78,30            16,51         94,81         78,30                    16,51                    94,81                    23,70                    118,51                      

 3.2.2 
 REF. ORSE 12137 + 

SINAPI 37560 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* 

UN 1,00           22,95            2,65           25,60         22,95                    2,65                      25,60                    6,40                      32,00                        

 3.2.3 
 REF. ORSE 12137 + 

SINAPI 37558 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *16 

UN 1,00           21,81            2,65           24,46         21,81                    2,65                      24,46                    6,12                      30,58                        

 3.2.4 
 REF. ORSE 12137 + 

SINAPI 37557 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 

UN 4,00           7,87              2,65           10,52         31,48                    10,60                    42,08                    10,52                    52,60                        

 3.2.5 
 REF. ORSE 12137 + 

SINAPI 37539
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 

UN 5,00           12,30            2,65           14,95         61,50                    13,25                    74,75                    18,69                    93,44                        

 3.2.6 
 REF. ORSE 12137 + 

SINAPI 37557
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* 

UN 1,00           7,87              2,65           10,52         7,87                      2,65                      10,52                    2,63                      13,15                        

 3.2.7 
 REF. ORSE 12137 + 

SINAPI 37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P2

UN 1,00           7,87              2,65           10,52         7,87                      2,65                      10,52                    2,63                      13,15                        

 3.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 5,07                      13,47                    18,54                    4,64                      23,18                        

 3.3.1  REF.:  SINAPI 97599 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. REMOÇÃO E 
REINSTALAÇÃO.

UN 3,00           1,69              4,49           6,18           5,07                      13,47                    18,54                    4,64                      23,18                        

 3.4 ABRIGO DE GÁS 2.050,30               366,77                  2.417,07               604,27                  3.021,34                   

 3.4.1 
 REF CPOS 45.02.200 + 

100788 + 103029 
ABRIGO PADRONIZADO DE GÁS GLP ENCANADO, 
INCLUSO CONSTRUÇÃO DO ABRIGO, TUBULAÇÕES 

UN 1,00           1.350,30        366,77       1.717,07    1.350,30               366,77                  1.717,07               429,27                  2.146,34                   

 3.4.2  REF.: ORSE 12760 
EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM 
REDE INTERNA DE GÁS (1 PONTO), COM EMISSÃO 

UN 1,00           700,00           0,00          700,00       700,00                  0,00                    700,00                  175,00                  875,00                      

 4 DRENAGEM 9.911,58               2.705,92               12.617,50             3.154,37               15.771,87                 

 4.1 MEIA-CANA 2.113,92               627,44                  2.741,36               685,34                  3.426,70                   

 4.1.1  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

M3 2,82           25,79            52,45         78,24         72,73                    147,91                  220,64                  55,16                    275,80                      

 4.1.2  REF SBC 030512 
CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO (MEIA 
CANA) 20CM

M 47,00         25,28            8,70           33,98         1.188,16               408,90                  1.597,06               399,27                  1.996,33                   

 4.1.3  97933 
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

UN 1,00           605,65           22,01         627,66       605,65                  22,01                    627,66                  156,92                  784,58                      

 4.1.4  90438 
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 1,00           12,07            36,02         48,09         12,07                    36,02                    48,09                    12,02                    60,11                        

 4.1.5  74164/004 LASTRO DE BRITA M3 0,15           72,89            26,52         99,41         10,93                    3,98                      14,91                    3,73                      18,64                        

 4.1.6  90702 
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, 

M 2,50           89,75            3,45           93,20         224,38                  8,63                      233,00                  58,25                    291,25                      

 4.2 DRENAGEM DO TERRENO 7.797,66               2.078,48               9.876,14               2.469,04               12.345,18                 

 4.2.1  90091 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

M3 23,83         4,78              1,17           5,95           113,91                  27,88                    141,79                  35,45                    177,24                      

 4.2.2  REF SBC 020640 
REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE 
ATERRO

M3 30,98         18,29            19,43         37,72         566,62                  601,94                  1.168,57               292,14                  1.460,71                   

 4.2.3  83665 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM 
RT - 14

M2 180,09       9,80              0,39           10,19         1.764,88               70,24                    1.835,12               458,78                  2.293,90                   

 4.2.4  74164/004 LASTRO DE BRITA M3 21,96         72,89            26,52         99,41         1.600,66               582,38                  2.183,04               545,76                  2.728,80                   

 4.2.5  REF 102704 
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 160 
MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E 

M 105,94       24,24            0,28           24,52         2.567,99               29,66                    2.597,65               649,41                  3.247,06                   

 4.2.6  96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 3,73           15,64            31,80         47,44         58,26                    118,46                  176,71                  44,18                    220,89                      

 4.2.7  98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 37,25         8,24              2,61           10,85         306,94                  97,22                    404,16                  101,04                  505,20                      

 4.2.8  00037449 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E 

M 38,00         14,41            0,00          14,41         547,58                  0,00                    547,58                  136,90                  684,48                      

 4.2.9  73729 
ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES 
CERAMICAS DIAMETRO = 200MM, JUNTA EM 

M 38,00         5,24              9,94           15,18         199,12                  377,72                  576,84                  144,21                  721,05                      

 4.2.10  90441 
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 2,00           35,85            86,49         122,34       71,70                    172,98                  244,68                  61,17                    305,85                      

 5 MURO 10.196,75             6.709,40               16.906,15             4.226,54               21.132,68                 

 5.1 DEMOLIÇÃO 179,26                  373,31                  552,57                  138,14                  690,72                      
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 5.1.1  97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M3 7,59           16,65            35,04         51,69         126,37                  265,95                  392,33                  98,08                    490,41                      

 5.1.2  REF. 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA M3 7,59           4,57              9,27           13,84         34,69                    70,36                    105,05                  26,26                    131,31                      

 5.1.3 
 REF. SINAPI DEM-CON-

050 
REMOÇÃO DE CERCA ELÉTRICA M 20,00         0,91              1,85           2,76           18,20                    37,00                    55,20                    13,80                    69,00                        

 5.2 FUNDAÇÃO 2.196,09               1.374,13               3.570,21               892,55                  4.462,77                   

 5.2.1  101173 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 
20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

M 12,40         34,50            20,16         54,66         427,80                  249,98                  677,78                  169,45                  847,23                      

 5.2.2  96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 
BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

M3 1,61           36,67            82,24         118,91       59,04                    132,41                  191,45                  47,86                    239,31                      

 5.2.3  96617 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

M2 8,05           10,15            5,72           15,87         81,71                    46,05                    127,75                  31,94                    159,69                      

 5.2.4  96544 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

KG 20,87         12,45            4,30           16,75         259,83                  89,74                    349,57                  87,39                    436,97                      

 5.2.5  96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

KG 14,78         12,18            6,02           18,20         180,02                  88,98                    269,00                  67,25                    336,25                      

 5.2.6  96542 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

M2 12,00         40,72            43,74         84,46         488,64                  524,88                  1.013,52               253,38                  1.266,90                   

 5.2.7  94964 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

M3 0,99           314,63           55,52         370,15       311,48                  54,96                    366,45                  91,61                    458,06                      

 5.2.8  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

M3 0,99           61,81            142,46       204,27       61,19                    141,04                  202,23                  50,56                    252,78                      

 5.2.9  94970 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

M3 1,04           313,82           44,32         358,14       326,37                  46,09                    372,47                  93,12                    465,58                      

 5.3 ESTRUTURA 3.242,78               1.118,63               4.361,41               1.090,35               5.451,76                   

 5.3.1 PILARES 1.712,00               574,82                  2.286,82               571,70                  2.858,52                   

 5.3.1.1  92775 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

KG 11,21         12,10            6,23           18,33         135,64                  69,84                    205,48                  51,37                    256,85                      

 5.3.1.2  92778 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

KG 42,84         11,39            2,23           13,62         487,95                  95,53                    583,48                  145,87                  729,35                      

 5.3.1.3  92263 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

M2 7,20           111,12           31,53         142,65       800,06                  227,02                  1.027,08               256,77                  1.283,85                   

 5.3.1.4  94964 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

M3 0,72           314,63           55,52         370,15       226,53                  39,97                    266,51                  66,63                    333,14                      

 5.3.1.5  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

M3 1,00           61,81            142,46       204,27       61,81                    142,46                  204,27                  51,07                    255,34                      

 5.3.2 VIGAS (CINTA) 1.530,78               543,81                  2.074,59               518,65                  2.593,24                   

 5.3.2.1  92775 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

KG 11,09         12,10            6,23           18,33         134,16                  69,08                    203,24                  50,81                    254,05                      

 5.3.2.2  92776 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

KG 20,87         12,42            4,40           16,82         259,21                  91,83                    351,03                  87,76                    438,79                      

 5.3.2.3  92263 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

M2 8,00           111,12           31,53         142,65       888,96                  252,24                  1.141,20               285,30                  1.426,50                   

 5.3.2.4  94964 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

M3 0,66           314,63           55,52         370,15       207,66                  36,64                    244,30                  61,07                    305,37                      

 5.3.2.5  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

M3 0,66           61,81            142,46       204,27       40,79                    94,02                    134,82                  33,70                    168,52                      

 5.4 VEDAÇÃO 4.578,62               3.843,33               8.421,95               2.105,49               10.527,44                 

 5.4.1  103334 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

M2 36,40         73,92            60,04         133,96       2.690,69               2.185,46               4.876,14               1.219,04               6.095,18                   

 5.4.2  87894 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

M2 72,80         2,74              3,38           6,12           199,47                  246,06                  445,54                  111,38                  556,92                      

 5.4.3  87792 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

M2 72,80         19,19            14,60         33,79         1.397,03               1.062,88               2.459,91               614,98                  3.074,89                   

 5.4.4  92775 
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
(ARMADURA COMPLEMENTAR A CADA 7 FIADAS)

KG 15,15         12,10            6,23           18,33         183,32                  94,38                    277,70                  69,42                    347,12                      

 5.4.5  90438 
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 7,00           12,07            36,02         48,09         84,49                    252,14                  336,63                  84,16                    420,79                      

 5.4.6  102264 
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 

M 1,05           22,50            2,29           24,79         23,63                    2,40                      26,03                    6,51                      32,54                        

 6 MUROS DE DIVISA - RUFO 2.028,80               181,60                  2.210,40               552,60                  2.763,00                   

 6.1  101979 
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 
CORTE 33. AF_11/2020

M 40,00         50,72            4,54           55,26         2.028,80               181,60                  2.210,40               552,60                  2.763,00                   

 7 ELÉTRICA E REDE 2.209,19               1.519,00               3.728,20               932,05                  4.660,25                   

 7.1 REMANEJAMENTO DO RACK 123,18                  310,49                  433,68                  108,42                  542,10                      

 7.1.1  REF IPOES 010239 
RETIRADA DE DIVISÓRIAS COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 5,60           10,76            28,51         39,27         60,26                    159,66                  219,91                  54,98                    274,89                      

 7.1.2  REF ORSE 12630 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL M2 5,60           6,53              15,41         21,94         36,57                    86,30                    122,86                  30,72                    153,58                      

 7.1.3  REF ORSE 12781 
INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" 
X  44 U X 870 MM (REMANEJAMENTO DO RACK)

UN 1,00           26,36            64,54         90,90         26,36                    64,54                    90,90                    22,73                    113,63                      

 7.2 SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS 1.442,51               647,44                  2.089,95               522,49                  2.612,44                   

 7.2.1  97660 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

UN 51,00         0,18              0,42           0,60           9,18                      21,42                    30,60                    7,65                      38,25                        

 7.2.2  92001 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

UN 43,00         23,91            10,22         34,13         1.028,13               439,46                  1.467,59               366,90                  1.834,49                   

 7.2.3  REF SBC 062101 TOMADA DE PISO 4X2 UN 8,00           50,65            23,32         73,97         405,20                  186,56                  591,76                  147,94                  739,70                      

 7.3 TOMADA SALA DO JUIZ 315,84                  167,88                  483,72                  120,93                  604,64                      

 7.3.1 ELÉTRICA 185,81                  101,06                  286,87                  71,72                    358,58                      

 7.3.1.1  91185 
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 
OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

M 4,50           2,63              4,35           6,98           11,84                    19,58                    31,41                    7,85                      39,26                        

 7.3.1.2  91862 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

M 4,50           6,89              3,59           10,48         31,01                    16,16                    47,16                    11,79                    58,95                        

 7.3.1.3  91874 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

UN 1,00           2,35              2,77           5,12           2,35                      2,77                      5,12                      1,28                      6,40                         

 7.3.1.4  91887 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

UN 1,00           5,81              4,18           9,99           5,81                      4,18                      9,99                      2,50                      12,49                        

 7.3.1.5  95816 
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO 
DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2

UN 2,00           26,73            14,07         40,80         53,46                    28,14                    81,60                    20,40                    102,00                      

 7.3.1.6 
 REF: SETOP ELE-CON-

195 
CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM 
UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 

UN 2,00           20,22            8,37           28,59         40,44                    16,74                    57,18                    14,30                    71,48                        

 7.3.1.7  91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

M 13,50         3,03              1,00           4,03           40,91                    13,50                    54,41                    13,60                    68,01                        
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 7.3.2 REDE 130,03                  66,82                    196,85                  49,21                    246,06                      

 7.3.2.1  91185 
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 
OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

M 4,50           2,63              4,35           6,98           11,84                    19,58                    31,41                    7,85                      39,26                        

 7.3.2.2  91862 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

M 4,50           6,89              3,59           10,48         31,01                    16,16                    47,16                    11,79                    58,95                        

 7.3.2.3  91874 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

UN 1,00           2,35              2,77           5,12           2,35                      2,77                      5,12                      1,28                      6,40                         

 7.3.2.4  95816 
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO 
DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 

UN 1,00           26,73            14,07         40,80         26,73                    14,07                    40,80                    10,20                    51,00                        

 7.3.2.5 
 REF: SETOP ELE-CON-

210 
CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM 
UMA (1) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA 

UN 1,00           22,44            9,63           32,07         22,44                    9,63                      32,07                    8,02                      40,09                        

 7.3.2.6  98297 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

M 10,00         3,25              0,14           3,39           32,50                    1,40                      33,90                    8,48                      42,38                        

 7.3.2.7  REF ORSE 11242 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 
45 MACHO CAT 6

UN 1,00           3,17              3,22           6,39           3,17                      3,22                      6,39                      1,60                      7,99                         

 7.4 TRANSFORMADOR DO BEBEDOURO 78,43                    43,12                    121,55                  30,39                    151,93                      

 7.4.1  100861 
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 
30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (CASO 

UN 2,00           31,57            10,84         42,41         63,14                    21,68                    84,82                    21,21                    106,03                      

 7.4.2  95541 
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE 
NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016

UN 4,00           1,12              3,35           4,47           4,48                      13,40                    17,88                    4,47                      22,35                        

 7.4.3  00007584 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO 
DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

UN 4,00           1,31              0,00          1,31           5,24                      0,00                    5,24                      1,31                      6,55                         

 7.4.4 
 REF. SETOP ELE-CAN-

005 
CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 

M 1,50           3,71              5,36           9,07           5,57                      8,04                      13,61                    3,40                      17,01                        

 7.5 CORTE DE ÁRVORE - ENTRADA DE ENERGIA 228,69                  340,47                  569,16                  142,29                  711,45                      

 7.5.1  98530 
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 

UN 1,00           36,21            74,87         111,08       36,21                    74,87                    111,08                  27,77                    138,85                      

 7.5.2  98527 
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE 
TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 

UN 1,00           95,11            67,65         162,76       95,11                    67,65                    162,76                  40,69                    203,45                      

 7.5.3 
 REF. SINAPI DEM-CON-

050 
REMOÇÃO DE CERCA ELÉTRICA M 107,00       0,91              1,85           2,76           97,37                    197,95                  295,32                  73,83                    369,15                      

 7.6 SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA DE ENTRADA DE REDE 20,55                    9,60                      30,15                    7,54                      37,69                        

 7.6.1  REF CPOS 03.09.020 
TAMPA EM CHAPA DE AÇO PARA QUADRO DE 
TELEFONIA

UN 1,00           20,55            9,60           30,15         20,55                    9,60                      30,15                    7,54                      37,69                        

 8 COBERTURA 818,84                  395,60                  1.214,44               303,61                  1.518,05                   

 8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO MASTROS 385,61                  138,92                  524,53                  131,13                  655,66                      

 8.1.1  100331 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO 

M2 10,00         11,80            11,31         23,11         118,00                  113,10                  231,10                  57,78                    288,88                      

 8.1.2  REF 100327 
RUFO EM AÇO GALVANIZADO TIPO COLARINHO 
PARA MASTRO DE SPDA

M 2,00           102,33           6,37           108,70       204,66                  12,74                    217,40                  54,35                    271,75                      

 8.1.3  REF SBC 100617 VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE M 1,00           62,95            13,08         76,03         62,95                    13,08                    76,03                    19,01                    95,04                        

 8.2 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS 236,00                  226,20                  462,20                  115,55                  577,75                      

 8.2.1  100331 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO 

M2 20,00         11,80            11,31         23,11         236,00                  226,20                  462,20                  115,55                  577,75                      

 8.3 DESCIDA PLUVIAL 197,23                  30,48                    227,71                  56,93                    284,64                      

 8.3.1  97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M3 0,20           16,65            35,04         51,69         3,33                      7,01                      10,34                    2,58                      12,92                        

 8.3.2  REF 97662 
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) 
DE ÁGUA PLUVIAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

M 1,50           0,13              0,31           0,44           0,20                      0,47                      0,66                      0,17                      0,83                         

 8.3.3  89578 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

M 1,50           53,30            3,62           56,92         79,95                    5,43                      85,38                    21,35                    106,73                      

 8.3.4  89671 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

UN 2,00           39,76            2,31           42,07         79,52                    4,62                      84,14                    21,04                    105,18                      

 8.3.5  91192 
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO 
COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 1,50           1,72              3,96           5,68           2,58                      5,94                      8,52                      2,13                      10,65                        

 8.3.6  REF.: SBC 100617 VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE M 0,50           63,31            14,04         77,35         31,66                    7,02                      38,68                    9,67                      48,34                        

 9 PERGOLADO 2.314,86               207,21                  2.522,07               630,52                  3.152,58                   

 9.1  101979 
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 
CORTE 33. AF_11/2020

M 45,64         50,72            4,54           55,26         2.314,86               207,21                  2.522,07               630,52                  3.152,58                   

 10 TAMPA DE CONCRETO 26,68                    6,37                      33,05                    8,26                      41,31                        

 10.1  6171 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA 
CAIXA

UN 1,00           26,68            6,37           33,05         26,68                    6,37                      33,05                    8,26                      41,31                        

 11 PORTÃO DE ENTRADA 1.138,52               240,54                  1.379,06               344,77                  1.723,83                   

 11.1  REF ORSE 9223 
DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE MOTOR DE 
PORTÃO - PARA SUBSTITUIÇÃO

UN 1,00           26,36            64,54         90,90         26,36                    64,54                    90,90                    22,73                    113,63                      

 11.2  REF SICRO 1408028 
SOLDA ELÉTRICA MANUAL DE PERFIS METÁLICOS E 
CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX - PARA 

KG 1,00           90,48            77,78         168,26       90,48                    77,78                    168,26                  42,07                    210,33                      

 11.3 
 REF 97120 + 11581 + 

COTAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO E 
CREMALHEIRA PARA PORTÃO DE CORRER

M 5,00           81,50            1,36           82,86         407,50                  6,80                      414,30                  103,58                  517,88                      

 11.4  COTAÇÃO KIT MOTOR PORTÃO 220V 600KG + CONTROLES UN 1,00           537,04           0,00          537,04       537,04                  0,00                    537,04                  134,26                  671,30                      

 11.5  REF ORSE 9224 
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MOTOR PARA 
PORTÃO

UN 1,00           26,36            64,54         90,90         26,36                    64,54                    90,90                    22,73                    113,63                      

 11.6 
 REF. AGETOP CIVIL 

071679 
BASE EM CONCRETO PADRÃO PARA MOTOR DE 
PORTÃO

UN 1,00           50,78            26,88         77,66         50,78                    26,88                    77,66                    19,42                    97,08                        

 12 TANQUE DE LAVAR 141,36                  89,26                    230,62                  57,66                    288,28                      

 12.1  REF.: 97663 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO.

UN 1,00           3,32              7,85           11,17         3,32                      7,85                      11,17                    2,79                      13,96                        
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 12.2  90443 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 

M 2,00           3,15              9,40           12,55         6,30                      18,80                    25,10                    6,28                      31,38                        

 12.3  89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

M 1,00           5,72              0,51           6,23           5,72                      0,51                      6,23                      1,56                      7,79                         

 12.4  89530 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

UN 1,00           16,06            1,31           17,37         16,06                    1,31                      17,37                    4,34                      21,71                        

 12.5  94672 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4 INSTALADO EM 

UN 1,00           8,01              3,95           11,96         8,01                      3,95                      11,96                    2,99                      14,95                        

 12.6  89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

M 1,00           11,32            9,90           21,22         11,32                    9,90                      21,22                    5,31                      26,53                        

 12.7  89752 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

UN 1,00           4,69              2,31           7,00           4,69                      2,31                      7,00                      1,75                      8,75                         

 12.8  89724 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

UN 1,00           8,23              3,30           11,53         8,23                      3,30                      11,53                    2,88                      14,41                        

 12.9  90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,00           4,01              8,43           12,44         8,02                      16,86                    24,88                    6,22                      31,10                        

 12.10  96132 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE 

M2 1,00           16,13            7,33           23,46         16,13                    7,33                      23,46                    5,87                      29,33                        

 12.11  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1,00           10,47            7,33           17,80         10,47                    7,33                      17,80                    4,45                      22,25                        

 12.12  REF. SINAPI 86904 REINSTALAÇÃO DE TANQUE UN 1,00           43,09            9,81           52,90         43,09                    9,81                      52,90                    13,23                    66,13                        

 13 JANELAS 295,26                  115,92                  411,18                  102,80                  513,98                      

 13.1 
 REF ORSE 9560 + SBC 

1402 
SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO DE ABERTURA DE 
JANELA TIPO MAXIM-AR

UN 6,00           49,21            19,32         68,53         295,26                  115,92                  411,18                  102,80                  513,98                      

 14 DRENOS DO AR CONDICIONADO 166,89                  119,13                  286,02                  71,50                    357,52                      

 14.1  89401 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

M 17,50         5,52              3,20           8,72           96,60                    56,00                    152,60                  38,15                    190,75                      

 14.2 
 REF.: SINAPI 89865 + 

37455 
MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA 
DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

M 1,50           4,74              6,27           11,01         7,11                      9,41                      16,52                    4,13                      20,64                        

 14.3  89404 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

UN 7,00           2,67              2,54           5,21           18,69                    17,78                    36,47                    9,12                      45,59                        

 14.4  89417 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

UN 7,00           2,53              1,71           4,24           17,71                    11,97                    29,68                    7,42                      37,10                        

 14.5  91174 
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

M 17,50         1,53              1,37           2,90           26,78                    23,98                    50,75                    12,69                    63,44                        

 15 CALÇADA DO PERIMETRO 342,95                  116,15                  459,10                  114,78                  573,88                      

 15.1  98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA.AF_05/2018

M2 30,00         0,94              1,95           2,89           28,20                    58,50                    86,70                    21,68                    108,38                      

 15.2  REF FDE 16.39.001 
REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE 
CIMENTO (3,0

M3 0,10           3.147,48        576,54       3.724,02    314,75                  57,65                    372,40                  93,10                    465,50                      

 16 REFORÇO DOS MASTROS 90,48                    77,78                    168,26                  42,07                    210,33                      

 16.1  REF SICRO 1408028 
SOLDA ELÉTRICA MANUAL DE PERFIS METÁLICOS E 
CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX

KG 1,00           90,48            77,78         168,26       90,48                    77,78                    168,26                  42,07                    210,33                      

 17 PINTURA GERAL 30.773,50             26.367,00             57.140,50             14.285,13             71.425,63                 

 17.1 
TRATAMENTO PAREDES, FISSURAS, TRINCAS 

(ÁREA INTERNA/EXTERNA)
3.806,97               4.831,19               8.638,15               2.159,54               10.797,69                 

 17.1.1  REF ORSE 7725 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, REMOÇÃO DE PINTURA, 
PARTÍCULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS

M2 179,45       2,61              5,30           7,91           468,36                  951,09                  1.419,45               354,86                  1.774,31                   

 17.1.2  99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019

M2 1.859,06    0,64              1,18           1,82           1.189,80               2.193,69               3.383,49               845,87                  4.229,36                   

 17.1.3  REF SINAPI 74133/001 
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO, 
PARA CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES EM MADEIRA. 

M2 3,33           10,93            8,25           19,18         36,40                    27,47                    63,87                    15,97                    79,84                        

 17.1.4  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 99,95         10,47            7,33           17,80         1.046,48               732,63                  1.779,11               444,78                  2.223,89                   

 17.1.5  88496 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 32,12         14,14            15,82         29,96         454,18                  508,14                  962,32                  240,58                  1.202,89                   

 17.1.6  REF SINAPI 96135 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS, CORREÇÃO DE FISSURAS, 
TRINCAS E/OU IMPERFEIÇÕES.

M2 33,32         18,36            12,55         30,91         611,76                  418,17                  1.029,92               257,48                  1.287,40                   

 17.2 PINTURA INTERNA / EXTERNA 19.290,52             12.660,77             31.951,29             7.987,82               39.939,12                 

 17.2.1  REF SINAPI 88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014. REF. SUVINIL, 

M2 321,15       1,91              1,20           3,11           613,40                  385,38                  998,78                  249,69                  1.248,47                   

 17.2.2  REF.: SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. REF. SUVINIL, 

M2 352,32       1,80              0,90           2,70           634,18                  317,09                  951,26                  237,82                  1.189,08                   

 17.2.3  REF.: SINAPI 88415 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

M2 980,31       1,91              1,18           3,09           1.872,39               1.156,77               3.029,16               757,29                  3.786,45                   

 17.2.4  REF.: SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, COR BRANCO 

M2 243,73       9,83              5,73           15,56         2.395,87               1.396,57               3.792,44               948,11                  4.740,55                   

 17.2.5 
 REF.: SINAPI 88488 + 
CPOS J.02.000.038008 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, CORES VARIADAS, 

M2 77,42         13,13            5,73           18,86         1.016,52               443,62                  1.460,14               365,04                  1.825,18                   

 17.2.6  REF.: SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, COR BRANCO 

M2 352,32       9,25              4,40           13,65         3.258,96               1.550,21               4.809,17               1.202,29               6.011,46                   

 17.2.7 
 REF.: SINAPI 95626 + 
CPOS J.02.000.038008 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, CORES 

M2 980,31       9,69              7,56           17,25         9.499,20               7.411,14               16.910,35             4.227,59               21.137,93                 

 17.3 PINTURA DE MADEIRA (PORTAS) 240,57                  236,57                  477,14                  119,29                  596,43                      

 17.3.1  102218 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 

M2 33,32         7,22              7,10           14,32         240,57                  236,57                  477,14                  119,29                  596,43                      

 17.4 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (GRADES, PORTAS, 

GRADIS, MASTROS E SIMILARES)
3.413,62               2.924,79               6.338,41               1.584,60               7.923,01                   

 17.4.1  REF 100722 + COTAÇÃO 
PINTURA COM CONVERTEDOR DE FERRUGEM 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

M2 7,04           8,74              12,66         21,40         61,53                    89,13                    150,66                  37,66                    188,32                      

 17.4.2  100721 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

M2 7,04           12,03            9,83           21,86         84,69                    69,20                    153,89                  38,47                    192,37                      

 17.4.3  100749 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

M2 281,43       11,61            9,83           21,44         3.267,40               2.766,46               6.033,86               1.508,46               7.542,32                   

Data de Impressão: 10/06/2022 Arquivo: Anexo IV - Planilha Orçamentária Estimativa
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 17.5 PISOS (CONCRETO E PAVER) 3.861,16               5.514,34               9.375,49               2.343,87               11.719,37                 

 17.5.1  74245/001 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS

M2 560,40       6,89              9,84           16,73         3.861,16               5.514,34               9.375,49               2.343,87               11.719,37                 

 17.6 ESTACIONAMENTO 160,67                  199,34                  360,01                  90,00                    450,01                      

 17.6.1  84665 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

M2 14,54         11,05            13,71         24,76         160,67                  199,34                  360,01                  90,00                    450,01                      

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.494,74               980,10                  3.474,84               868,71                  4.343,55                   

 18.1  COTAÇÃO
CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇAO DE ENTULHOS, 
INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO

UN 6,00           280,00           0,00          280,00       1.680,00               0,00                    1.680,00               420,00                  2.100,00                   

 18.2  9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 270,00       1,59              1,85           3,44           429,30                  499,50                  928,80                  232,20                  1.161,00                   

 18.3  97064 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E 

M 36,00         5,04              13,35         18,39         181,44                  480,60                  662,04                  165,51                  827,55                      

 18.4  00010527 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE 
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 

MXMES 12,00         17,00            0,00          17,00         204,00                  0,00                    204,00                  51,00                    255,00                      

TOTAL MATERIAL: 99.233,91R$               

* TRE-PR TOTAL MÃO-DE-OBRA: 49.526,40R$               

** LEONARDO CARDOZO LICK 148.760,31R$             

** ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR -  188.435/D 25% 37.190,08R$               

185.950,39R$             

** COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS  C346 / C347 / C348

TOTAL BDI:

TOTAL GERAL:

* COTAÇÃO CORRESPONDENTE À MÉDIA DE 3 VALORES DE ORÇAMENTOS OBTIDOS COM PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO

*** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H348

TOTAL SEM BDI:

Data de Impressão: 10/06/2022 Arquivo: Anexo IV - Planilha Orçamentária Estimativa
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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,40%        6.316,24                   25,00% 1.579,06         5,00% 315,81             5,00% 315,81             5,00% 315,81           5,00% 315,81             5,00% 315,81          5,00% 315,81                5,00% 315,81            5,00% 315,81            5,00% 315,81            5,00% 315,81            15,00% 947,44            10,00% 631,62                    

 2.1 ACESSIBILIDADE EXTERNA 17,37%      32.308,87                 50,00% 16.154,44       30,00% 9.692,66          10,00% 3.230,89          -                 -                   -                -                     -                  -                  -                  -                  -                  10,00% 3.230,89                 

 2.2 ACESSIBILIDADE INTERNA 8,11%        15.089,29                 -                  -                   -                   -                 25,00% 3.772,32          25,00% 3.772,32       25,00% 3.772,32             15,00% 2.263,39         -                  -                  -                  -                  10,00% 1.508,93                 

 3 COMBATE A INCÊNDIO 2,02%        3.759,26                   -                  -                   -                   -                 45,00% 1.691,67          45,00% 1.691,67       -                     -                  -                  -                  -                  -                  10,00% 375,93                    

 4 DRENAGEM 8,48%        15.771,87                 50,00% 7.885,94         40,00% 6.308,75          -                   -                 -                   -                -                     -                  -                  -                  -                  -                  10,00% 1.577,19                 

 5 MURO 11,36%      21.132,68                 -                  -                   25,00% 5.283,17          40,00% 8.453,07        25,00% 5.283,17          -                -                     -                  -                  -                  -                  -                  10,00% 2.113,27                 

 6 MUROS DE DIVISA - RUFO 1,49%        2.763,00                   -                  -                   -                   -                 90,00% 2.486,70          -                -                     -                  -                  -                  -                  -                  10,00% 276,30                    

 7 ELÉTRICA E REDE 2,51%        4.660,25                   -                  -                   -                   -                 -                   -                -                     -                  45,00% 2.097,11         45,00% 2.097,11         -                  -                  10,00% 466,02                    

 8 COBERTURA 0,82%        1.518,05                   -                  -                   -                   -                 -                   -                -                     90,00% 1.366,25         -                  -                  -                  -                  10,00% 151,81                    

 9 PERGOLADO 1,70%        3.152,58                   -                  -                   -                   -                 90,00% 2.837,32          -                -                     -                  -                  -                  -                  -                  10,00% 315,26                    

 10 TAMPA DE CONCRETO 0,02%        41,31                        -                  90,00% 37,18               -                   -                 -                   -                -                     -                  -                  -                  -                  -                  10,00% 4,13                        

 11 PORTÃO DE ENTRADA 0,93%        1.723,83                   -                  -                   -                   -                 -                   -                -                     -                  -                  90,00% 1.551,44         -                  -                  10,00% 172,38                    

 12 TANQUE DE LAVAR 0,16%        288,28                      -                  -                   -                   -                 -                   90,00% 259,45          -                     -                  -                  -                  -                  -                  10,00% 28,83                      

 13 JANELAS 0,28%        513,98                      -                  -                   -                   -                 -                   -                -                     -                  90,00% 462,58            -                  -                  -                  10,00% 51,40                      

 14 
DRENOS DO AR 
CONDICIONADO

0,19%        357,52                      -                  -                   -                   -                 -                   90,00% 321,77          -                     -                  -                  -                  -                  -                  10,00% 35,75                      

 15 CALÇADA DO PERIMETRO 0,31%        573,88                      -                  -                   -                   -                 -                   90,00% 516,49          -                     -                  -                  -                  -                  -                  10,00% 57,39                      

 16 REFORÇO DOS MASTROS 0,11%        210,33                      -                  -                   -                   -                 -                   -                -                     -                  -                  90,00% 189,29            -                  -                  10,00% 21,03                      

 17 PINTURA GERAL 38,41%      71.425,63                 -                  -                   -                   -                 -                   -                -                     -                  -                  -                  45,00% 32.141,53       45,00% 32.141,53       10,00% 7.142,56                 

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,34%        4.343,55                   -                  -                   -                   30,00% 1.303,07        -                   -                -                     30,00% 1.303,07         -                  -                  -                  30,00% 1.303,07         10,00% 434,36                    

100,00% 185.950,39R$          13,78% 25.619,43       8,80% 16.354,40        4,75% 8.829,87          5,42% 10.071,95      8,81% 16.387,00        3,70% 6.877,51       2,20% 4.088,13             2,82% 5.248,52         1,55% 2.875,50         2,23% 4.153,66         17,45% 32.457,34       18,50% 34.392,03       10,00% 18.595,04               
TOTAL: R$185.950,39

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS MESES + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.

CRONOGRAMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_RIO NEGRO
REFORMA GERAL PAD 5721/2021

ITEM DESCRIÇÃO %
MÊS 01

RECEBIMENTO DEFINITIVO
SEMANA 4

MÊS 02 MÊS 03
R$ TOTAL SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
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Item Discriminação Unid. QDE Val. Unitário Total

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL #REF!
1.1 (Rateio da Administração Central + Despesas Específicas % #REF! #REF! #REF!
1.2 Custo Financeiro % 2,00% 2.975,21 2.975,21R$      
1.3 Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 1.487,60 1.487,60R$      
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 7.438,02 7.438,02R$      
2 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.485,79R$      
2 ISS (Imposto sobre serviços) % 3,00% 1.485,79 1.485,79R$      
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO #REF!

3.1 PIS (Programa de Integração Social) vb 0,65% #REF! #REF!
3.2 COFINS vb 3,00% #REF! #REF!
3.3 CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% #REF! #REF!

8,15%
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 20,00% 37.190,08R$    
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS 99.233,91R$    
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA 49.526,40R$    
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS  = 5+6 148.760,31R$  
8 100% 185.950,39R$  

25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_RIO NEGRO
REFORMA GERAL PAD 5721/2021

COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas

VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7

PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO
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