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% R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVIÇOES PRELIMINARES 0,52%             292,43                    100,00% 292,43       0,00% -               0,00% -             0,00% -                
2.0 IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA 99,00%           56.038,85               40,00% 22.415,54   30,00% 16.811,66     30,00% 16.811,66   0,00% -                
3.0 SERVIÇOES COMPLEMENTARES 0,49%             275,00                    0,00% -             0,00% -               100,00% 275,00       0,00% -                

TOTAL 0,49% 56.606,28R$          40,12% 22.707,97   29,70% 16.811,66     30,19% 17.086,66   0,00% -                

TOTAL:

MEDIÇÃO ÚNICA, SEM A NECESSIDADE DA RETENÇÂO DOS 10%.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

RECEBIMENTO DEFINITIVO
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3DESCRIÇÃO % R$ TOTAL

MÊS 01

CRONOGRAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_SJP - IMPERMEABILIZAÇÃO

ITEM

R$56.606,29

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS DIAS + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
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Item Discriminação Unid. QDE Val. Unitário Total

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL 5.945,07R$      

1.1
(Rateio da Administração Central + Despesas Específicas
+ Taxa de Riscos) % 5,13% 2.322,27 2.322,27R$      

1.2 Custo Financeiro % 2,00% 905,70 905,70R$         
1.3 Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 452,85 452,85R$         
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 2.264,25 2.264,25R$      
2 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 762,79R$         
2 ISS (Imposto sobre serviços) % 5,00% 762,79 762,79R$         
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 4.613,41R$      

3.1 PIS (Programa de Integração Social) vb 0,65% 367,94 367,94R$         
3.2 COFINS vb 3,00% 1.698,19 1.698,19R$      
3.3 CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 2.547,28 2.547,28R$      

8,15%
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 20,00% 11.321,27R$    
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS 30.029,14R$    
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA 15.255,87R$    
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS  = 5+6 45.285,01R$    
8 100% 56.606,28R$    

25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_SJP - IMPERMEABILIZAÇÃO
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas

VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7

PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO
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R$ R$ R$

1.0 SERVIÇOES PRELIMINARES 233,94R$               -R$                     233,94R$               58,49R$                 292,43R$                   

1.1 CREA-PR ART (ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA) UN. 1,00 233,94         0,00            233,94         233,94                     0,00                        233,94                     58,49                       292,43                         

2.0 IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA 29.575,20R$          15.255,87R$          44.831,07R$          11.207,78R$          56.038,85R$               

2.1 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

M2 501,23 0,02             1,56             1,58             10,02                       781,92                     791,94                     197,99                     989,93                         

2.2 90447*
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 45,00 0,00            5,52             5,52             0,00                        248,40                     248,40                     62,10                       310,50                         

2.3 90466*
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 45,00 1,44             9,58             11,02           64,80                       431,10                     495,90                     123,98                     619,88                         

2.4 97649
REMOÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, TRANSLÚCIDA 
E METÁLICA . AF_12/2017

M2 105,34 0,56             2,91             3,47             58,99                       306,54                     365,53                     91,38                       456,91                         

2.5 94449

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE 
VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 1,98 39,88           5,05             44,93           78,96                       10,00                       88,96                       22,24                       111,20                         

2.6 94210*

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 24,16 36,40           5,61             42,01           879,42                     135,54                     1.014,96                  253,74                     1.268,70                      

2.7 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 79,20 60,09           3,62             63,71           4.759,13                  286,70                     5.045,83                  1.261,46                  6.307,29                      

2.8
REF 98546 + 

11621

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2 476,90 48,41           25,82           74,23           23.086,73                12.313,56                35.400,29                8.850,07                  44.250,36                    

2.9
REF. ORSE - 

265

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - CONSIDERADO A 
SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS FIXAÇÕES DAS TELHAS 
(AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO)

M2 147,83 4,31             5,02             9,33             637,15                     742,11                     1.379,26                  344,82                     1.724,08                      

3.0 SERVIÇOES COMPLEMENTARES 220,00R$               -R$                     220,00R$               55,00R$                 275,00R$                   

3.1 COTAÇÃO*
CAÇAMBA 5 M3 PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS, 
INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO

UN 1,00 220,00         0,00            220,00         220,00                     0,00                        220,00                     55,00                       275,00                         

TOTAL MATERIAL: 30.029,14R$               
* TRE-PR TOTAL MÃO-DE-OBRA: 15.255,87R$               

* HENRY VAZ DREON 45.285,01R$               
* ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR -  119.503/D **BDI DA EMPRESA: 25% 11.321,27R$               

56.606,28R$               

* Média de 3 valores de orçamentos retirados do mercado

BDI TOTAL COM BDI

** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H24
* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS  C22/C23/C24

TOTAL SEM BDI:
TOTAL BDI:

TOTAL GERAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_SJP - IMPERMEABILIZAÇÃO

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL M.OBRA
ITEM

SINAPI 
CÓDIGO 
11/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
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