
PODER!JUDICIÁRIO
TRIBUNAL!SUPERIOR!ELEITORAL

TERMO!DE!JULGAMENTO
UASG!70019!!-!TRIBUNAL!REGIONAL!ELEITORAL!DO!PARANA

PREGÃO!90003/2024

Fundamentação!legal: Lei!14.133/2021 Característica: SRP!-!Registro!de!Preço

Critério!de!julgamento: Menor!Preço!/!Maior!Desconto Modo!de!disputa: Aberto

Compra!emergencial: Não

Objeto!da!compra: Registro!de!Preços!prestação!de!serviços!comuns!de!engenharia!para!execução!de!reformas!nos!Fóruns!Eleitorais
e!edificações!do!Tribunal!Regional!do!Paraná

Entrega!de!propostas: De!14/02/2024!às!08:00!até!28/02/2024!às!14:00

Abertura!da!sessão!pública: Dia!28/02/2024!às!14:00!(horário!de!Brasília)

Mensagens!do!chat!da!compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 28/02/2024!às!14:00:05
A!sessão!pública!está!aberta.!Até!20!itens!poderão!estar!em!disputa!simultaneamente!e!o!período!de
abertura!para!disputa!será!entre!08:00!e!18:00.!Mantenham-se!conectados.

Sistema 28/02/2024!às!14:22:20
A!etapa!de!julgamento!de!propostas!foi!iniciada.!Para!acompanhá-la!acesse!a!opção!"Seleção!de
fornecedores"!na!linha!do!tempo.

Sistema 28/02/2024!às!14:24:41 Boa!tarde!Senhores!Licitantes.!Essa!sessão!será!conduzida!pela!pregoeira!Sandra!M!K!Santos.

Sistema 28/02/2024!às!14:48:39 Boa!tarde

Sistema 28/02/2024!às!14:54:17 O!prazo!será!prorrogado!em!mais!2!(duas)!horas.

Sistema 28/02/2024!às!14:56:00
Considerando!o!contido!no!item!7.6.1!do!edital,!solicito!que!os!valores!incluídos!nas!planilhas
apresentem!sempre!2!(duas)!casas!decimais.

Sistema 28/02/2024!às!14:56:29 Ressalto!que!o!valor!total!da!planilha!não!poderá!ser!superior!ao!valor!do!último!lance.

Sistema 28/02/2024!às!15:00:15 O!prazo!adicional!de!2!(duas)!horas!será!incluído!ao!final!do!prazo!em!andamento.

Sistema 28/02/2024!às!15:01:35
Senhores!Licitantes,!retornaremos!às!16:40!para!conceder!a!prorrogação!do!prazo!de!envio!dos
anexos.

Sistema 28/02/2024!às!16:56:25
Senhores!Licitantes,!foi!concedida!a!prorrogação!2!(duas)!horas!para!envio!dos!anexos,
considerando!o!contido!no!item!17.6!do!edital.

Sistema 28/02/2024!às!16:56:33 A!sessão!será!suspensa.

Sistema 28/02/2024!às!16:56:39 Retornaremos!em!29/02,!às!13:30h.

Sistema 29/02/2024!às!13:30:54 Boa!tarde!Senhores!Licitantes.

Sistema 29/02/2024!às!13:31:08 Retornamos!com!a!fase!de!classificação!das!propostas.

Sistema 29/02/2024!às!13:31:38 Tendo!sido!recebidos!os!anexos!solicitados,!a!sessão!será!suspensa!para!análise!das!planilhas.

Sistema 29/02/2024!às!13:32:10 Retornaremos!hoje,!29/02,!às!15hs.

Sistema 29/02/2024!às!15:04:46 Retornamos!com!a!fase!de!classificação!das!propostas.

Sistema 29/02/2024!às!15:06:45 Senhores!Licitantes,!as!planilhas!apresentadas!foram!analisadas!e!aprovadas!pelo!setor!demandante.

1!de!1415/03/2024!15:37
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 29/02/2024!às!15:07:04

Com!relação!à!diferença!de!valores!apresentados!pelo!sistema!e!pela!planilha!de!preços,!o!setor
demandante!informou!que!�Quando!os!percentuais!de!desconto!são!aplicados!em!uma!planilha!de
excel!com!a!opção!de!�Definir!precisão!conforme!exibido�!ativa,!a!restrição!de!duas!casas!decimais
faz!com!que!pequenas!diferenças!de!arredondamento!surjam.�

Sistema 29/02/2024!às!15:08:36
Assim,!a!diferença!de!valores!entre!o!valor!final!ofertado!e!o!total!apresentado!na!planilha!não!são
incorreções,!pois!decorrem!dos!arredondamentos!necessários.

Sistema 29/02/2024!às!15:10:10
A!pequena!diferença!entre!os!valores!não!trará!prejuízo,!uma!vez!que!o!percentual!do!desconto!é!o
critério!seguido!neste!certame.

Sistema 29/02/2024!às!15:10:41 Passamos!agora!à!fase!de!habilitação.

Sistema 29/02/2024!às!15:16:06
Em!atendimento!aos!itens!8.3.3.!e!8.3.4.!do!edital,!solicitamos!o!envio!dos!documentos!referentes!à
habilitação!econômico-financeira!e!à!habilitação!técnica.

Sistema 29/02/2024!às!15:18:51
Considerando!que!a!mesma!empresa!foi!classificada!nos!5!itens,!solicitaremos!o!envio!dos
documentos!apenas!através!do!item!1.

Sistema 29/02/2024!às!15:23:06 Senhores!Licitantes,!retornaremos!ao!final!do!prazo!dado.

Sistema 29/02/2024!às!17:07:42 Senhores!Licitantes,!retornamos!com!a!fase!de!habilitação.

Sistema 29/02/2024!às!17:07:54 Os!documentos!serão!analisados!em!ato!contínuo.

Sistema 29/02/2024!às!17:38:38 Senhores!Licitantes,!a!sessão!será!suspensa.

Sistema 29/02/2024!às!17:38:57 Retornaremos!em!01/03/2024,!às!14:30hs.

Sistema 01/03/2024!às!14:37:31 Senhores!Licitantes,!boa!tarde.

Sistema 01/03/2024!às!14:38:44
Devido!dificuldades!técnicas,!será!necessário!ampliar!o!prazo!para!análise!dos!documentos
habilitatórios.

Sistema 01/03/2024!às!14:38:53 A!sessão!será!suspensa.

Sistema 01/03/2024!às!14:39:06 Retornaremos!hoje,!às!16:30h.

Sistema 01/03/2024!às!16:39:24 Retornamos!com!a!fase!de!habilitação.

Sistema 01/03/2024!às!17:01:11 Retornamos!à!fase!de!julgamento!das!propostas.

Sistema 01/03/2024!às!17:28:09 Senhores!Licitantes!a!sessão!será!suspensa.

Sistema 01/03/2024!às!17:29:02 Retornaremos!em!04/03/2024,!às!14hs.

Sistema 04/03/2024!às!14:02:21 Senhores!Licitantes,!boa!tarde.

Sistema 04/03/2024!às!14:22:06 Senhores!Licitantes,!retornaremos!ao!final!do!último!prazo!dado:!16:20h.

Sistema 04/03/2024!às!16:22:03 Senhores!Licitantes,!boa!tarde.

Sistema 04/03/2024!às!16:22:21 Retornamos!com!a!fase!de!julgamento!das!propostas.

Sistema 04/03/2024!às!16:37:00 Passamos!à!fase!de!habilitação!dos!itens!1!e!2.

Sistema 04/03/2024!às!16:58:45 Passamos!à!fase!de!habilitação!dos!itens!3,!4!e!5.

Sistema 04/03/2024!às!17:06:30 Senhores!Licitantes!a!sessão!será!suspensa.

Sistema 04/03/2024!às!17:06:49 Retornaremos!amanhã,!05/03/2024,!às!16hs.

Sistema 05/03/2024!às!16:06:11 Senhores!Licitantes,!boa!tarde.

Sistema 05/03/2024!às!16:06:40 Tendo!sido!recebidos!os!anexos,!a!sessão!será!suspensa!para!análise!dos!mesmos.

Sistema 05/03/2024!às!16:07:03 Retornaremos!amanhã,!06/03/2024,!às!15!hs.

Sistema 06/03/2024!às!15:00:13 Senhores!Licitantes,!boa!tarde.

Sistema 06/03/2024!às!17:59:14 Senhores!Licitantes,!devido!ao!horário!a!sessão!será!suspensa.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 06/03/2024!às!17:59:23 Retornaremos!amanhã,!07/03/2024,!às!16!hs.

Sistema 07/03/2024!às!16:13:18 Boa!tarde!senhores!Licitantes.

Sistema 07/03/2024!às!17:35:30 Senhores!Licitantes,!considerando!os!prazos!dados!para!envio!dos!anexos,!a!sessão!será!suspensa.

Sistema 07/03/2024!às!17:35:58 Retornaremos!amanhã,!08/03,!às!14hs.

Sistema 08/03/2024!às!14:01:23 Senhores!Licitantes,!boa!tarde.

Sistema 08/03/2024!às!14:20:00 Senhores!Licitantes!a!sessão!será!suspensa.

Sistema 08/03/2024!às!14:20:23 Retornaremos!às!16:20h.

Sistema 08/03/2024!às!16:24:54 Boa!tarde!senhores!Licitantes.

Sistema 08/03/2024!às!16:26:32 Senhores!Licitantes!a!sessão!será!suspensa!para!análise!dos!documentos.

Sistema 08/03/2024!às!16:27:16 Retornaremos!na!segunda-feira,!11/03/2024,!às!14hs.

Sistema 11/03/2024!às!14:00:31 Boa!tarde,!Senhores!Licitantes.

Sistema 11/03/2024!às!14:01:54 Tendo!em!vista!dificuldades!técnicas,!a!reabertura!fica!adiada!para!as!16!horas.

Sistema 11/03/2024!às!16:00:21 Senhores!Licitantes,!boa!tarde.

Sistema 11/03/2024!às!16:00:46 Retornamos!com!a!fase!de!habilitação!dos!itens!2,!3!e!5.

Sistema 11/03/2024!às!17:52:42 Senhores!Licitantes,!considerando!o!horário,!a!sessão!será!suspensa.

Sistema 11/03/2024!às!17:53:27 Retornaremos!amanhã,!12/03,!às!14hs.

Sistema 12/03/2024!às!14:01:35 Boa!tarde!senhores!Licitantes.

Sistema 12/03/2024!às!14:30:34 Senhores!Licitantes,!a!sessão!será!suspensa.

Sistema 12/03/2024!às!14:30:45 Retornaremos!às!16:30h.

Sistema 12/03/2024!às!16:25:43
Senhores!Licitantes,!retornamos!com!a!fase!de!julgamento!do!item!2!e!de!habilitação!dos!itens!3!e
5.

Sistema 12/03/2024!às!17:57:15 Senhores!Licitantes,!em!vista!do!horário,!a!sessão!será!suspensa.

Sistema 12/03/2024!às!17:57:47 Retornaremos!amanhã,!13/03,!às!14hs.

Sistema 13/03/2024!às!14:04:07 Senhores!Licitantes,!boa!tarde.

Sistema 13/03/2024!às!14:06:42 Retornamos!com!a!fase!de!habilitação!dos!itens!2!e!5,!e!de!julgamento!do!item!3.

Sistema 13/03/2024!às!16:12:24 Senhores!Licitantes,!retornaremos!com!a!fase!de!julgamento!do!item!3,!hoje,!às!17:10h.

Sistema 13/03/2024!às!17:11:59 Retornamos!com!a!fase!de!julgamento!do!item!3.

Sistema 13/03/2024!às!17:23:58 Senhores!Licitantes!a!sessão!será!suspensa.

Sistema 13/03/2024!às!17:24:17 Retornaremos!amanhã,!14/03,!às!14hs.

Sistema 14/03/2024!às!14:02:01 Boa!tarde!senhores!Licitantes.

Sistema 14/03/2024!às!14:02:12 Retornamos!com!a!fase!de!julgamento!do!item!3.

Sistema 14/03/2024!às!14:04:04 Retornaremos!ao!final!do!prazo!dado.

Sistema 14/03/2024!às!14:35:07 Retornamos!com!a!fase!de!julgamento!do!item!3.

Sistema 14/03/2024!às!14:38:24 Senhores!Licitantes,!retornaremos!ao!final!do!prazo!dado.

Sistema 14/03/2024!às!16:36:57 Retornamos!com!a!fase!de!habilitação!do!item!3.

Sistema 14/03/2024!às!16:37:38 A!sessão!será!suspensa.

Sistema 14/03/2024!às!16:38:14 Retornaremos!amanhã,!15/03,!às!14hs.
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Sistema 15/03/2024!às!14:04:33 Boa!tarde,!Senhores!Licitantes.

Sistema 15/03/2024!às!14:04:53 Retornamos!com!a!fase!de!habilitação!do!item!3.

Eventos!da!compra

Data/Hora Descrição

28/02/2024!às!14:00:05 Abertura!da!sessão!pública

28/02/2024!às!14:22:17 Início!da!etapa!de!julgamento!de!propostas
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Manutenção!/!Reforma!Predial

Quantidade: 1 Unidade!de!fornecimento: UNIDADE

Aberto!para!recursos

R$!7.047.449,0700

Situação:

Aceito! e! Habilitado! por! CPF! ***.952.***-*5! -! SANDRA! MARA! KOVALSKI! DOS! SANTOS! para! S! F! PAIM,! CNPJ! 22.871.754/0001-50,
melhor! lance:! 3,25%! (R$! 6.818.406,9753)

Propostas!do!Item!3
(D)!Declarante!MeEpp/Equiparada!(Art.!3º!da!Lei!Complementar!nº!123,!de!14!de!dezembro!de!2006)

Fornecedor Valor!ofertado Situação

26.301.562/0001-69!-!AKMX!ARQUITETURA!E!ENGENHARIA
LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Sim

15,00%!(R$!5.990.331,7095)
Proposta

desclassificada

Valor!proposta: 0,01%!(R$!7.046.744,3251) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

31.469.909/0001-17!-!LUANA!GOMES!MAGRI!PROJETOS!E
CONSTRUCOES!LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Sim!(D)

7,00%!(R$!6.554.127,6351)
Proposta

desclassificada

Valor!proposta: 1,50%!(R$!6.941.737,3340) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

22.871.754/0001-50!-!S!F!PAIM
Porte!MeEpp/Equiparada:!Sim!(D)

3,25%!(R$!6.818.406,9753)
Fornecedor
habilitado

Valor!proposta: 2,00%!(R$!6.906.500,0886) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

29.844.598/0001-87!-!PRODUTIVA!SERVICOS!DE!ENGENHARIA
LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Sim!(D)

16,00%!(R$!5.919.857,2188)
Fornecedor
inabilitado

Valor!proposta: 0,01%!(R$!7.046.744,3251) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

13.168.343/0001-01!-!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E
TECNOLOGIA!LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Não

13,00%!(R$!6.131.280,6909)
Fornecedor
inabilitado

Valor!proposta: 0,01%!(R$!7.046.744,3251) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

20.916.614/0001-25!-!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO
LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Não

8,00%!(R$!6.483.653,1444)
Fornecedor
inabilitado

Valor!proposta: 1,54%!(R$!6.938.918,3544) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

17.700.934/0001-39!-!AS!ENGENHARIA!LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Não

0,05%!(R$!7.043.925,3455) !-

Valor!proposta: 0,05%!(R$!7.043.925,3455) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

29.810.239/0001-09!-!MINERVA!ENGENHARIA!E!PRESTACAO
DE!SERVICOS!LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Sim!(D)

0,01%!(R$!7.046.744,3251) !-

Valor!proposta: 0,01%!(R$!7.046.744,3251) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

26.483.321/0001-88!-!STARK!CONSTRUCOES!E!SERVICOS!LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Não

0,01%!(R$!7.046.744,3251) !-

Item!3!-!Manutenção!/!Reforma!Predial

Valor!estimado:

Sem!benefícios!ME/EPP!(Art.!4º,!lei!14.133/2021)Tratamento!Diferenciado

Critério!de!julgamento: Maior!Desconto
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Fornecedor Valor!ofertado Situação

26.483.321/0001-88!-!STARK!CONSTRUCOES!E!SERVICOS!LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Não

0,01%!(R$!7.046.744,3251) !-

Valor!proposta: 0,01%!(R$!7.046.744,3251) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

47.028.904/0001-99!-!NHC!SERVICOS!E!COMERCIO!LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Sim!(D)

0,01%!(R$!7.046.744,3251) !-

Valor!proposta: 0,01%!(R$!7.046.744,3251) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

02.586.175/0001-58!-!PROENERG!ENGENHARIA!LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Não

1,54%!(R$!6.938.918,3544) !-

Valor!proposta: 1,54%!(R$!6.938.918,3544) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

53.564.162/0001-19!-!NOVA!MINAS!ENGENHARIA!E
INSTALACOES!ELETRICAS!LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Sim!(D)

0,01%!(R$!7.046.744,3251) !-

Valor!proposta: 0,01%!(R$!7.046.744,3251) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

05.427.994/0001-40!-!LG.!ADMINISTRADORA!DE!SERVICOS
LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Não

0,01%!(R$!7.046.744,3251) !-

Valor!proposta: 0,01%!(R$!7.046.744,3251) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

08.318.369/0001-59!-!ROMARFEL!COMERCIO!E!SERVICOS
LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Sim!(D)

0,01%!(R$!7.046.744,3251) !-

Valor!proposta: 0,01%!(R$!7.046.744,3251) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

39.819.708/0001-04!-!CLEOMAR!NUNES!DE!ALMEIDA!LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Sim!(D)

1,00%!(R$!6.976.974,5793) !-

Valor!proposta: 1,00%!(R$!6.976.974,5793) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

22.038.795/0001-60!-!INVICTA!SOLUCOES!EM!SERVICOS!LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Não

1,54%!(R$!6.938.918,3544) !-

Valor!proposta: 0,01%!(R$!7.046.744,3251) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

16.675.369/0001-34!-!EXCELENCIA!PRESTADORA!DE!SERVICOS
LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Sim!(D)

1,00%!(R$!6.976.974,5793) !-

Valor!proposta: 1,00%!(R$!6.976.974,5793) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

29.333.320/0001-45!-!NOVETEL!COMERCIO!E!SERVICOS!LTDA
Porte!MeEpp/Equiparada:!Não

2,09%!(R$!6.900.157,3845) !-

Valor!proposta: 2,00%!(R$!6.906.500,0886) Valor!negociado: Não!informado Quantidade!ofertada: 1

Lances!do!Item!!3

Data/hora Participante Lance

28/02/2024!14:01:02 20.916.614/0001-25 3,00%!(R$!6.836.025,5979)

28/02/2024!14:04:49 29.844.598/0001-87 4,00%!(R$!6.765.551,1072)

28/02/2024!14:05:12 26.301.562/0001-69 5,00%!(R$!6.695.076,6165)

28/02/2024!14:05:21 29.844.598/0001-87 6,00%!(R$!6.624.602,1258)

28/02/2024!14:06:15 31.469.909/0001-17 7,00%!(R$!6.554.127,6351)
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Data/hora Participante Lance

28/02/2024!14:06:27 29.844.598/0001-87 8,00%!(R$!6.483.653,1444)

28/02/2024!14:07:22 26.301.562/0001-69 9,00%!(R$!6.413.178,6537)

28/02/2024!14:07:27 29.844.598/0001-87 10,00%!(R$!6.342.704,1630)

28/02/2024!14:07:50 26.301.562/0001-69 11,00%!(R$!6.272.229,6723)

28/02/2024!14:07:58 29.844.598/0001-87 12,00%!(R$!6.201.755,1816)

28/02/2024!14:08:16 26.301.562/0001-69 13,00%!(R$!6.131.280,6909)

28/02/2024!14:08:21 29.844.598/0001-87 14,00%!(R$!6.060.806,2002)

28/02/2024!14:08:28 20.916.614/0001-25 8,00%!(R$!6.483.653,1444)

28/02/2024!14:08:44 13.168.343/0001-01 13,00%!(R$!6.131.280,6909)

28/02/2024!14:08:47 22.038.795/0001-60 1,54%!(R$!6.938.918,3544)

28/02/2024!14:08:49 26.301.562/0001-69 15,00%!(R$!5.990.331,7095)

28/02/2024!14:08:56 29.844.598/0001-87 16,00%!(R$!5.919.857,2188)

13/03/2024!14:59:03 29.333.320/0001-45 2,09%!(R$!6.900.157,3845)

13/03/2024!15:01:59 22.871.754/0001-50 3,25%!(R$!6.818.406,9753)

Mensagens!do!chat!do!Item!3

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 28/02/2024!14:00:12 O!item!3!foi!aberto.!Solicitamos!o!envio!de!lances.

Sistema 28/02/2024!14:00:12 Algumas!propostas!do!item!3!estão!empatadas.!Solicitamos!o!envio!de!lances.

Sistema 28/02/2024!14:10:57 O!item!3!está!encerrado.

Sistema!para!o
participante
29.844.598/0001-87

28/02/2024!14:39:29
Senhor!Licitante,!considerando!o!contido!no!item!7.5!do!edital,!solicitamos!o!envio!do!Anexo!V!-
Planilha!de!Preços!C.

Sistema!para!o
participante
29.844.598/0001-87

28/02/2024!14:39:35 O!prazo!para!envio!será!de!2!(duas)!horas.

Sistema!para!o
participante
29.844.598/0001-87

28/02/2024!14:39:53

Sr.!Fornecedor!PRODUTIVA!SERVICOS!DE!ENGENHARIA!LTDA,!CNPJ!29.844.598/0001-87,
você!foi!convocado!para!enviar!anexos!para!o!item!3.!Prazo!para!encerrar!o!envio:!16:39:00!do!dia
28/02/2024.!Justificativa:!Para!inclusão!da!Planilha!de!Preços!C!�!Anexo!V,!conforme!item!7.5!do
edital..

Sistema!para!o
participante
29.844.598/0001-87

28/02/2024!16:39:00
O!item!3!teve!a!convocação!para!envio!de!anexos!encerrada!às!16:39:00!de!28/02/2024.!Nenhum
anexo!foi!enviado!pelo!fornecedor!PRODUTIVA!SERVICOS!DE!ENGENHARIA!LTDA,!CNPJ
29.844.598/0001-87.

Sistema!para!o
participante
29.844.598/0001-87

28/02/2024!16:43:20

Sr.!Fornecedor!PRODUTIVA!SERVICOS!DE!ENGENHARIA!LTDA,!CNPJ!29.844.598/0001-87,
você!foi!convocado!para!enviar!anexos!para!o!item!3.!Prazo!para!encerrar!o!envio:!12:43:00!do!dia
29/02/2024.!Justificativa:!Prorrogação!do!prazo!para!inclusão!da!Planilha!de!Preços!C!�!Anexo!V,
conforme!item!7.5!do!edital..

pelo!participante
29.844.598/0001-87

28/02/2024!18:36:18
O!item!3!teve!a!convocação!para!envio!de!anexos!encerrada!às!18:36:18!de!28/02/2024.!1!anexo!foi
enviado!pelo!fornecedor!PRODUTIVA!SERVICOS!DE!ENGENHARIA!LTDA,!CNPJ
29.844.598/0001-87.

Sistema 29/02/2024!15:05:38
O!item!3!está!na!etapa!de!julgamento!de!proposta!no!período!de!intenção!de!recursos,!com
acréscimo!de!10!minutos!a!partir!de!agora!-!até!29/02/2024!15:15:38.

Sistema 01/03/2024!17:17:11 O!item!3!está!na!etapa!de!habilitação!de!fornecedores!no!período!de!intenção!de!recursos,!com
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 01/03/2024!17:17:11 acréscimo!de!10!minutos!a!partir!de!agora!-!até!01/03/2024!17:27:11.

Sistema!para!o
participante
26.301.562/0001-69

01/03/2024!17:22:19
Senhor!Licitante,!considerando!a!inabilitação!ocorrida!e!o!contido!no!item!7.5!do!edital,
solicitamos!o!envio!do!Anexo!V!-!Planilha!de!Preços!C.!O!prazo!para!envio!será!de!2!(duas)!horas,
considerando!o!constante!no!item!17.6!do!edital.

Sistema!para!o
participante
26.301.562/0001-69

01/03/2024!17:22:45
Sr.!Fornecedor!AKMX!ARQUITETURA!E!ENGENHARIA!LTDA,!CNPJ!26.301.562/0001-69,!você
foi!convocado!para!enviar!anexos!para!o!item!3.!Prazo!para!encerrar!o!envio:!13:22:00!do!dia
04/03/2024.!Justificativa:!Envio!do!Anexo!V!-!Planilha!de!Preços!C.!.

Sistema!para!o
participante
26.301.562/0001-69

04/03/2024!13:22:00
O!item!3!teve!a!convocação!para!envio!de!anexos!encerrada!às!13:22:00!de!04/03/2024.!Nenhum
anexo!foi!enviado!pelo!fornecedor!AKMX!ARQUITETURA!E!ENGENHARIA!LTDA,!CNPJ
26.301.562/0001-69.

Sistema!para!o
participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!14:13:25
Senhor!Licitante,!considerando!a!inabilitação!ocorrida!e!o!contido!no!item!7.5!do!edital,
solicitamos!o!envio!do!Anexo!V!-!Planilha!de!Preços!C.!O!prazo!para!envio!será!de!2!(duas)!horas.

Sistema!para!o
participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!14:14:21
Sr.!Fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ
13.168.343/0001-01,!você!foi!convocado!para!enviar!anexos!para!o!item!3.!Prazo!para!encerrar!o
envio:!16:14:00!do!dia!04/03/2024.!Justificativa:!Envio!do!Anexo!V!-!Planilha!de!Preços!C.

pelo!participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!14:52:59
O!item!3!teve!a!convocação!para!envio!de!anexos!encerrada!às!14:52:59!de!04/03/2024.!1!anexo!foi
enviado!pelo!fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ
13.168.343/0001-01.

Sistema!para!o
participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:30:01
Senhor!Licitante,!conforme!análise!do!setor!demandante,!é!necessário!o!preenchimento!dos!dados
do!responsável!técnico!na!planilha!orçamentária!base!(Células!C726!/!C727!e!C728).!Devido!à
baixa!complexidade,!o!prazo!dado!será!de!30!(trinta)!minutos.

Sistema!para!o
participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:31:21

Sr.!Fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ
13.168.343/0001-01,!você!foi!convocado!para!enviar!anexos!para!o!item!3.!Prazo!para!encerrar!o
envio:!17:01:00!do!dia!04/03/2024.!Justificativa:!preenchimento!dos!dados!do!responsável!técnico
na!planilha!orçamentária!base!(Células!C726!/!C727!e!C728).

pelo!participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:31:53 ok

pelo!participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:39:21
O!item!3!teve!a!convocação!para!envio!de!anexos!encerrada!às!16:39:21!de!04/03/2024.!1!anexo!foi
enviado!pelo!fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ
13.168.343/0001-01.

Sistema!para!o
participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:47:23
Senhor!Licitante,!ainda!está!pendente!o!preenchimento!da!célula!C727.!O!prazo!dado!será!de!30
(trinta)!minutos.

Sistema!para!o
participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:47:50
Sr.!Fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ
13.168.343/0001-01,!você!foi!convocado!para!enviar!anexos!para!o!item!3.!Prazo!para!encerrar!o
envio:!17:17:00!do!dia!04/03/2024.!Justificativa:!Preenchimento!da!célula!C727.

pelo!participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:48:44 Prezado!Sr.!enviamos!a!planilha!às!16:39:21

pelo!participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:50:22 Não!receberam?!devo!enviar!novamente?

Sistema!para!o
participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:52:58
A!planilha!foi!recebida,!entretanto!ainda!não!foi!informado!o!nome!do!engenheiro.!É!necessário
preencher!e!enviar!nova!planilha!com!a!informação.

pelo!participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:53:33
O!item!3!teve!a!convocação!para!envio!de!anexos!encerrada!às!16:53:33!de!04/03/2024.!1!anexo!foi
enviado!pelo!fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ
13.168.343/0001-01.

pelo!participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:54:27 desculpe,!enviei!corrigida.

Sistema!para!o
participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:54:51 Tendo!em!vista!a!inclusão!dos!dados!solicitados,!a!proposta!será!aceita.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 04/03/2024!16:54:56
O!item!3!está!na!etapa!de!julgamento!de!proposta!no!período!de!intenção!de!recursos,!com
acréscimo!de!10!minutos!a!partir!de!agora!-!até!04/03/2024!17:04:56.

Sistema!para!o
participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:59:16
Em!atendimento!aos!itens!8.3.3.!e!8.3.4.!do!edital,!solicitamos!o!envio!dos!documentos!referentes!à
habilitação!econômico-financeira!e!à!habilitação!técnica,!com!especial!atenção!ao!constante!no
item!8.3.4.3!a,!b!e!c.

Sistema!para!o
participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:59:26 O!prazo!para!envio!será!de!2!(duas)!horas,!considerando!o!17.6!do!edital.

Sistema!para!o
participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!16:59:53

Sr.!Fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ
13.168.343/0001-01,!você!foi!convocado!para!enviar!anexos!para!o!item!3.!Prazo!para!encerrar!o
envio:!12:59:00!do!dia!05/03/2024.!Justificativa:!Envio!dos!documentos!referentes!à!habilitação
econômico-financeira!e!à!habilitação!técnica.

pelo!participante
13.168.343/0001-01

04/03/2024!17:04:53
O!item!3!teve!a!convocação!para!envio!de!anexos!encerrada!às!17:04:53!de!04/03/2024.!1!anexo!foi
enviado!pelo!fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ
13.168.343/0001-01.

Sistema!para!o
participante
13.168.343/0001-01

06/03/2024!15:54:21

Senhor!Licitante,!conforme!análise!do!setor!responsável,!dos!atestados!indicados,!apenas!o!emitido
pela!UEL!atende!ao!solicitado!em!edital,!com!pelo!menos!2!(dois)!dos!serviços!listados!no!item
8.3.4.3!a,!b!e!c!(no!mesmo!atestado),!e!metragem!quadrada!igual!ou!superior!a!250!m².!Como!é
exigida!a!apresentação!de!dois!atestados!concomitantes,!a!empresa!será!inabilitada.

Sistema 06/03/2024!16:11:54
O!item!3!está!na!etapa!de!julgamento!de!proposta!no!período!de!intenção!de!recursos,!com
acréscimo!de!10!minutos!a!partir!de!agora!-!até!06/03/2024!16:21:54.

Sistema 06/03/2024!16:22:50
O!item!3!está!na!etapa!de!habilitação!de!fornecedores!no!período!de!intenção!de!recursos,!com
acréscimo!de!10!minutos!a!partir!de!agora!-!até!06/03/2024!16:32:50.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

06/03/2024!17:15:28
Senhor!Licitante,!considerando!a!inabilitação!ocorrida!e!o!contido!no!item!7.5!do!edital,
solicitamos!o!envio!do!Anexo!V!-!Planilha!de!Preços!C!.!O!prazo!para!envio!será!de!2!(duas)!horas,
considerando!o!item!17.6!do!edital.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

06/03/2024!17:15:50
Sr.!Fornecedor!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO!LTDA,!CNPJ!20.916.614/0001-25,!você
foi!convocado!para!enviar!anexos!para!o!item!3.!Prazo!para!encerrar!o!envio:!13:15:00!do!dia
07/03/2024.!Justificativa:!Envio!do!Anexo!V!-!Planilha!de!Preços!C.

pelo!participante
20.916.614/0001-25

07/03/2024!07:45:47
Bom!dia,!senhor!Pregoeiro#!Seria!possível!uma!dilação!de!prazo?!Tendo!em!vista!a!complexidade
do!documento

pelo!participante
20.916.614/0001-25

07/03/2024!10:23:28
O!item!3!teve!a!convocação!para!envio!de!anexos!encerrada!às!10:23:28!de!07/03/2024.!1!anexo!foi
enviado!pelo!fornecedor!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO!LTDA,!CNPJ
20.916.614/0001-25.

pelo!participante
20.916.614/0001-25

07/03/2024!10:24:01

Bom!dia,!senhor!pregoeiro#!Segue!em!anexo!a!planilha!solicitada.!Informamos!que!aplicamos!o
desconto!de!8%,!conforme!valor!arrematado.!Porém,!a!planilha!disponibilizada!pelo!órgão!está
com!os!campos!travados,!impossibilitando!maiores!alterações.!Em!razão!disso,!o!valor!total!ficou
em!R$!6.483.673,75.!Ficamos!à!disposição!para!realizar!ajustes,!caso!liberem!a!edição!da!planilha.
Obrigada#

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

07/03/2024!16:16:49 Senhor!Licitante,!a!planilha!enviada!foi!analisada!pelo!setor!responsável!e!a!proposta!será!aceita.

Sistema 07/03/2024!16:17:14
O!item!3!está!na!etapa!de!julgamento!de!proposta!no!período!de!intenção!de!recursos,!com
acréscimo!de!10!minutos!a!partir!de!agora!-!até!07/03/2024!16:27:14.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

07/03/2024!16:18:22
Em!atendimento!aos!itens!8.3.3.!e!8.3.4.!do!edital,!solicitamos!o!envio!dos!documentos!referentes!à
habilitação!econômico-financeira!e!à!habilitação!técnica,!com!especial!atenção!ao!constante!no
item!8.3.4.3!a,!b!e!c.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

07/03/2024!16:18:56 O!prazo!para!envio!será!de!2!(duas)!horas,!considerando!o!17.6!do!edital.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

07/03/2024!16:19:30
Sr.!Fornecedor!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO!LTDA,!CNPJ!20.916.614/0001-25,!você
foi!convocado!para!enviar!anexos!para!o!item!3.!Prazo!para!encerrar!o!envio:!12:19:00!do!dia
08/03/2024.!Justificativa:!Envio!dos!documentos!referentes!à!habilitação!econômico-financeira!e!à
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Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

07/03/2024!16:19:30 habilitação!técnica.

pelo!participante
20.916.614/0001-25

08/03/2024!11:05:23
O!item!3!teve!a!convocação!para!envio!de!anexos!encerrada!às!11:05:23!de!08/03/2024.!1!anexo!foi
enviado!pelo!fornecedor!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO!LTDA,!CNPJ
20.916.614/0001-25.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

08/03/2024!14:05:32 Senhor!Licitante,!o!anexo!foi!analisado!e!aprovado!pelo!setor!responsável.!Sua!proposta!será!aceita.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

08/03/2024!14:08:41 Favor!desconsiderar!a!última!mensagem.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

08/03/2024!14:16:54 Senhor!Licitante,!os!documentos!enviados!serão!encaminhados!para!análise.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

11/03/2024!16:24:02
Senhor!Licitante,!conforme!análise!do!setor!demandante,!apenas!os!atestados!da!Instituição
Adventista!Sul!Brasileira!da!Fazenda!Rio!Grande!e!de!Pinhais!atendem!ao!solicitado!em!edital,
entretanto!não!são!concomitantes.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

11/03/2024!16:32:29
Na!análise!também!foi!verificado!que!os!atestados!nomeados!como!"Paranaguá!5560",!"Paranaguá
5562",!"Paranaguá!5557"!e!"Paranaguá!4560",!são!concomitantes!e!relacionam!entre!os!serviços
executados!a!"execução!de!manutenção!de!reforma!de!edificação!em!materiais!mistos".

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

11/03/2024!16:34:26
Em!diligência,!solicitamos!a!apresentação!de!documentos!que!detalhem!esses!serviços!para!que!seja
verificado!se!constam!as!atividades!listadas!no!item!8.3.4.3!a,!b!e!c!do!edital.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

11/03/2024!16:34:56 O!prazo!para!envio!será!de!2!(duas)!horas,!considerando!o!contido!no!item!17.6!do!edital.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

11/03/2024!16:37:28

Sr.!Fornecedor!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO!LTDA,!CNPJ!20.916.614/0001-25,!você
foi!convocado!para!enviar!anexos!para!o!item!3.!Prazo!para!encerrar!o!envio:!12:37:00!do!dia
12/03/2024.!Justificativa:!Envio!de!documentos!que!detalhem!os!serviços!descritos!como!"execução
de!manutenção!de!reforma!de!edificação!em!materiais!mistos"!nos!atestados!nomeados!como
"Paranaguá!5560",!"Paranaguá!5562",!"Paranaguá!5557"!e!"Paranaguá!4560".

pelo!participante
20.916.614/0001-25

12/03/2024!09:32:53
Bom!dia,!senhor!Pregoeiro#!Seria!possível!uma!dilação!de!prazo?!Estamos!localizando!os!dados!da
prestação!de!serviço

pelo!participante
20.916.614/0001-25

12/03/2024!11:50:02
O!item!3!teve!a!convocação!para!envio!de!anexos!encerrada!às!11:50:02!de!12/03/2024.!1!anexo!foi
enviado!pelo!fornecedor!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO!LTDA,!CNPJ
20.916.614/0001-25.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

12/03/2024!14:23:39 Senhor!Licitante,!os!documentos!recebidos!serão!encaminhados!para!análise.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

12/03/2024!16:45:16

Senhor!Licitante,!conforme!análise!do!setor!responsável!das!informações!complementares
recebidas,!nenhum!dos!atestados!nomeados!como!"Paranaguá!5560",!"Paranaguá!5562",!"Paranaguá
5557"!e!"Paranaguá!4560",!possui!dois!dos!serviços!solicitados,!apenas!serviços!em!cobertura,!e
ainda!em!metragem!inferior!à!mínima!constante!no!edital

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

12/03/2024!16:46:46
Sendo!assim,!permanece!a!situação!de!que!apenas!os!atestados!da!Instituição!Adventista!Sul
Brasileira!da!Fazenda!Rio!Grande!e!de!Pinhais!atendem!ao!solicitado!em!edital,!ent!retanto!não!são
concomitantes.

Sistema!para!o
participante
20.916.614/0001-25

12/03/2024!16:47:10 A!empresa!será!inabilitada.

Sistema 12/03/2024!16:54:56
O!item!3!está!na!etapa!de!habilitação!de!fornecedores!no!período!de!intenção!de!recursos,!com
acréscimo!de!10!minutos!a!partir!de!agora!-!até!12/03/2024!17:04:56.

Sistema!para!o 12/03/2024!17:05:07 Senhor!Licitante,!considerando!a!inabilitação!ocorrida!e!o!contido!no!item!7.5!do!edital,

10!de!1415/03/2024!15:37
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participante
31.469.909/0001-17

12/03/2024!17:05:07
solicitamos!o!envio!do!Anexo!V!-!Planilha!de!Preços!C!.!O!prazo!para!envio!será!de!2!(duas)!horas,
considerando!o!item!17.6!do!edital.

Sistema!para!o
participante
31.469.909/0001-17

12/03/2024!17:06:04
Sr.!Fornecedor!LUANA!GOMES!MAGRI!PROJETOS!E!CONSTRUCOES!LTDA,!CNPJ
31.469.909/0001-17,!você!foi!convocado!para!enviar!anexos!para!o!item!3.!Prazo!para!encerrar!o
envio:!13:05:00!do!dia!13/03/2024.!Justificativa:!Envio!do!Anexo!V!-!Planilha!de!Preços!C.

Sistema!para!o
participante
31.469.909/0001-17

13/03/2024!13:05:00
O!item!3!teve!a!convocação!para!envio!de!anexos!encerrada!às!13:05:00!de!13/03/2024.!Nenhum
anexo!foi!enviado!pelo!fornecedor!LUANA!GOMES!MAGRI!PROJETOS!E!CONSTRUCOES
LTDA,!CNPJ!31.469.909/0001-17.

Sistema!para!o
participante
31.469.909/0001-17

13/03/2024!14:08:30 Senhor!Licitante,!a!proposta!será!desclassificada!por!não!ter!sido!enviado!o!anexo!solicitado.

Sistema 13/03/2024!14:57:52
O!desempate!por!disputa!final!do!art.!60!da!lei!14.133/2021!foi!iniciado!para!o!item!3.
Fornecedores!que!apresentaram!lance!com!percentual!de!6.906.500,089%!poderão!enviar!um!lance
único!e!fechado!até!às!15:02:52!do!dia!13/03/2024.

Sistema 13/03/2024!15:02:53
O!desempate!por!disputa!final!do!art.!60!da!lei!14.133/2021!do!item!3!foi!encerrado.!Os!seguintes
lances!foram!registrados!pelos!fornecedores!convocados:!3,25%!(R$!6.818.406,9753)!e!2,09%!(R$
6.900.157,3845).

Sistema 13/03/2024!15:02:53 O!item!3!está!encerrado.

Sistema!para!o
participante
22.871.754/0001-50

13/03/2024!15:07:40
Senhor!Licitante,!considerando!a!desclassificação!ocorrida,!o!resultado!do!desempate!e!o!contido
no!item!7.5!do!edital,!solicitamos!o!envio!do!Anexo!V!-!Planilha!de!Preços!C.!O!prazo!para!envio
será!de!2!(duas)!horas.

Sistema!para!o
participante
22.871.754/0001-50

13/03/2024!15:07:57
Sr.!Fornecedor!S!F!PAIM,!CNPJ!22.871.754/0001-50,!você!foi!convocado!para!enviar!anexos!para!o
item!3.!Prazo!para!encerrar!o!envio:!17:07:00!do!dia!13/03/2024.!Justificativa:!Envio!do!Anexo!V!-
Planilha!de!Preços!C.

pelo!participante
22.871.754/0001-50

13/03/2024!16:18:24
O!item!3!teve!a!convocação!para!envio!de!anexos!encerrada!às!16:18:24!de!13/03/2024.!1!anexo!foi
enviado!pelo!fornecedor!S!F!PAIM,!CNPJ!22.871.754/0001-50.

Sistema!para!o
participante
22.871.754/0001-50

13/03/2024!17:17:02 Senhor!Licitante,!o!anexo!recebido!será!encaminhado!para!análise!do!setor!demandante.

Sistema!para!o
participante
22.871.754/0001-50

14/03/2024!14:02:50
Senhor!Licitante,!conforme!análise!do!setor!demandante,!é!necessário!o!preenchimento!dos!dados
do!responsável!técnico!na!planilha!orçamentária!base!(Células!C726!/!C727!e!C728).!Devido!à
baixa!complexidade,!o!prazo!dado!será!de!30!(trinta)!minutos.

Sistema!para!o
participante
22.871.754/0001-50

14/03/2024!14:03:46
Sr.!Fornecedor!S!F!PAIM,!CNPJ!22.871.754/0001-50,!você!foi!convocado!para!enviar!anexos!para!o
item!3.!Prazo!para!encerrar!o!envio:!14:33:00!do!dia!14/03/2024.!Justificativa:!Preenchimento!dos
dados!do!responsável!técnico!na!planilha!orçamentária!base!(Células!C726!/!C727!e!C728).

pelo!participante
22.871.754/0001-50

14/03/2024!14:17:59
O!item!3!teve!a!convocação!para!envio!de!anexos!encerrada!às!14:17:59!de!14/03/2024.!1!anexo!foi
enviado!pelo!fornecedor!S!F!PAIM,!CNPJ!22.871.754/0001-50.

Sistema!para!o
participante
22.871.754/0001-50

14/03/2024!14:36:54 Senhor!Licitante,!a!planilha!retificada!foi!analisada!e!a!proposta!será!aceita.

Sistema 14/03/2024!14:36:59
O!item!3!está!na!etapa!de!julgamento!de!proposta!no!período!de!intenção!de!recursos,!com
acréscimo!de!10!minutos!a!partir!de!agora!-!até!14/03/2024!14:46:59.

Sistema!para!o
participante
22.871.754/0001-50

14/03/2024!14:37:15
Em!atendimento!aos!itens!8.3.3.!e!8.3.4.!do!edital,!solicitamos!o!envio!dos!documentos!referentes!à
habilitação!econômico-financeira!e!à!habilitação!técnica,!com!especial!atenção!ao!constante!no
item!8.3.4.3!a,!b!e!c.

Sistema!para!o
participante
22.871.754/0001-50

14/03/2024!14:37:23 O!prazo!para!envio!será!de!2!(duas)!horas.

Sistema!para!o
participante
22.871.754/0001-50

14/03/2024!14:37:41
Sr.!Fornecedor!S!F!PAIM,!CNPJ!22.871.754/0001-50,!você!foi!convocado!para!enviar!anexos!para!o
item!3.!Prazo!para!encerrar!o!envio:!16:37:00!do!dia!14/03/2024.!Justificativa:!Envio!dos
documentos!referentes!à!habilitação!econômico-financeira!e!à!habilitação!técnica.

11!de!1415/03/2024!15:37
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pelo!participante
22.871.754/0001-50

14/03/2024!15:25:24
O!item!3!teve!a!convocação!para!envio!de!anexos!encerrada!às!15:25:24!de!14/03/2024.!5!anexos
foram!enviados!pelo!fornecedor!S!F!PAIM,!CNPJ!22.871.754/0001-50.

Sistema!para!o
participante
22.871.754/0001-50

14/03/2024!16:37:25 Senhor!Licitante,!a!documentação!recebida!será!analisada.

Sistema!para!o
participante
22.871.754/0001-50

15/03/2024!14:31:51 A!documentação!foi!analisada!e!aprovada.!A!empresa!será!habilitada.

Sistema 15/03/2024!14:32:08
O!item!3!está!na!etapa!de!habilitação!de!fornecedores!no!período!de!intenção!de!recursos,!com
acréscimo!de!10!minutos!a!partir!de!agora!-!até!15/03/2024!14:42:08.

Sistema 15/03/2024!15:37:48 A!fase!de!recurso!do!item!3!está!aberta!até!20/03/2024.

Eventos!do!Item!3

Data/Hora Descrição

28/02/2024!14:00:12 Item!aberto!para!lances.

28/02/2024!14:10:57 Item!com!etapa!aberta!encerrada.

28/02/2024!14:10:57 Item!encerrado!para!lances.

28/02/2024!14:39:53
Fornecedor! PRODUTIVA! SERVICOS! DE! ENGENHARIA! LTDA,! CNPJ! 29.844.598/0001-87! convocado! para! o! envio! de
anexo.!Prazo!de!encerramento:!28/02/2024!16:39:00.!Motivo:!Para!inclusão!da!Planilha!de!Preços!C!�!Anexo!V,!conforme
item!7.5!do!edital..

28/02/2024!16:43:20
Fornecedor! PRODUTIVA! SERVICOS! DE! ENGENHARIA! LTDA,! CNPJ! 29.844.598/0001-87! convocado! para! o! envio! de
anexo.!Prazo!de!encerramento:!29/02/2024!12:43:00.!Motivo:!Prorrogação!do!prazo!para!inclusão!da!Planilha!de!Preços!C!�
Anexo!V,!conforme!item!7.5!do!edital..

28/02/2024!18:36:18 Fornecedor!PRODUTIVA!SERVICOS!DE!ENGENHARIA!LTDA,!CNPJ!29.844.598/0001-87!finalizou!o!envio!de!anexo.

29/02/2024!15:05:38
Fornecedor!PRODUTIVA!SERVICOS!DE!ENGENHARIA!LTDA,!CNPJ!29.844.598/0001-87!teve!a!proposta!aceita,!melhor
lance:!16,00%!(R$!5.919.857,2188).

01/03/2024!17:17:11
Fornecedor! PRODUTIVA! SERVICOS! DE! ENGENHARIA! LTDA,! CNPJ! 29.844.598/0001-87! foi! inabilitado.! Motivo:
Atestados! de! capacidade! técnica! apresentados! não! atendem! ao! solicitado! em! edital..

01/03/2024!17:18:04
Fornecedor!PRODUTIVA!SERVICOS!DE!ENGENHARIA!LTDA,!CNPJ!29.844.598/0001-87!registra!a!intenção!de!recurso
na!fase!habilitação.

01/03/2024!17:22:45
Fornecedor!AKMX!ARQUITETURA!E!ENGENHARIA!LTDA,!CNPJ!26.301.562/0001-69!convocado!para!o!envio!de!anexo.
Prazo!de!encerramento:!04/03/2024!13:22:00.!Motivo:!Envio!do!Anexo!V!-!Planilha!de!Preços!C.!.

04/03/2024!14:12:08
Fornecedor! AKMX! ARQUITETURA! E! ENGENHARIA! LTDA,! CNPJ! 26.301.562/0001-69! teve! a! proposta! desclassificada,
melhor! lance:! 15,00%! (R$! 5.990.331,7095).! Motivo:! Tendo! em! vista! a! não! inclusão! do! anexo! solicitado,! a! proposta! será
desclassificada..

04/03/2024!14:14:21
Fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ!13.168.343/0001-01!convocado!para!o!envio
de!anexo.!Prazo!de!encerramento:!04/03/2024!16:14:00.!Motivo:!Envio!do!Anexo!V!-!Planilha!de!Preços!C.

04/03/2024!14:52:58
Fornecedor! INFOCABLE! INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ! 13.168.343/0001-01! finalizou! o! envio! de
anexo.

04/03/2024!16:31:21
Fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ!13.168.343/0001-01!convocado!para!o!envio
de! anexo.! Prazo! de! encerramento:! 04/03/2024! 17:01:00.! Motivo:! preenchimento! dos! dados! do! responsável! técnico! na
planilha! orçamentária! base! (Células! C726! /! C727! e! C728).

04/03/2024!16:39:21
Fornecedor! INFOCABLE! INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ! 13.168.343/0001-01! finalizou! o! envio! de
anexo.

04/03/2024!16:47:50
Fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ!13.168.343/0001-01!convocado!para!o!envio
de!anexo.!Prazo!de!encerramento:!04/03/2024!17:17:00.!Motivo:!Preenchimento!da!célula!C727.

12!de!1415/03/2024!15:37
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04/03/2024!16:53:33
Fornecedor! INFOCABLE! INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ! 13.168.343/0001-01! finalizou! o! envio! de
anexo.

04/03/2024!16:54:56
Fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ!13.168.343/0001-01!teve!a!proposta!aceita,
melhor!lance:!13,00%!(R$!6.131.280,6909).

04/03/2024!16:59:53
Fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ!13.168.343/0001-01!convocado!para!o!envio
de!anexo.!Prazo!de!encerramento:!05/03/2024!12:59:00.!Motivo:!Envio!dos!documentos!referentes!à!habilitação!econômico-
financeira!e!à!habilitação!técnica.

04/03/2024!17:04:53
Fornecedor! INFOCABLE! INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ! 13.168.343/0001-01! finalizou! o! envio! de
anexo.

06/03/2024!15:54:45
Fornecedor! INFOCABLE! INFRAESTRUTURA! E! TECNOLOGIA! LTDA,! CNPJ! 13.168.343/0001-01! teve! a! proposta
desclassificada,!melhor!lance:!13,00%!(R$!6.131.280,6909).!Motivo:!Apenas!um!atestado!atende!ao!solicitado!em!edital,!como
é!exigida!a!apresentação!de!dois!atestados!concomitantes,!a!empresa!será!inabilitada.

06/03/2024!16:11:54
Fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ!13.168.343/0001-01!teve!a!proposta!aceita,
melhor! lance:! 13,00%! (R$! 6.131.280,6909).! Motivo:! Erroneamente! a! empresa! foi! desclassificada,! quando! deveria! ser
inabilitada..

06/03/2024!16:22:50
Fornecedor!INFOCABLE!INFRAESTRUTURA!E!TECNOLOGIA!LTDA,!CNPJ!13.168.343/0001-01!foi!inabilitado.!Motivo:
Apenas! um! atestado! atende! ao! solicitado! em! edital,! como! é! exigida! a! apresentação! de! dois! atestados! concomitantes,! a
empresa! será! inabilitada.

06/03/2024!17:15:50
Fornecedor!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO!LTDA,!CNPJ!20.916.614/0001-25!convocado!para!o!envio!de!anexo.
Prazo!de!encerramento:!07/03/2024!13:15:00.!Motivo:!Envio!do!Anexo!V!-!Planilha!de!Preços!C.

07/03/2024!10:23:28 Fornecedor!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO!LTDA,!CNPJ!20.916.614/0001-25!finalizou!o!envio!de!anexo.

07/03/2024!16:17:14
Fornecedor! SWB! PREVENCAO! CONTRA! INCENDIO! LTDA,! CNPJ! 20.916.614/0001-25! teve! a! proposta! aceita,! melhor
lance:! 8,00%! (R$! 6.483.653,1444).

07/03/2024!16:19:30
Fornecedor!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO!LTDA,!CNPJ!20.916.614/0001-25!convocado!para!o!envio!de!anexo.
Prazo!de!encerramento:!08/03/2024!12:19:00.!Motivo:!Envio!dos!documentos!referentes!à!habilitação!econômico-financeira!e
à!habilitação!técnica.

08/03/2024!11:05:23 Fornecedor!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO!LTDA,!CNPJ!20.916.614/0001-25!finalizou!o!envio!de!anexo.

11/03/2024!16:37:28

Fornecedor!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO!LTDA,!CNPJ!20.916.614/0001-25!convocado!para!o!envio!de!anexo.
Prazo! de! encerramento:! 12/03/2024! 12:37:00.! Motivo:! Envio! de! documentos! que! detalhem! os! serviços! descritos! como
"execução!de!manutenção!de!reforma!de!edificação!em!materiais!mistos"!nos!atestados!nomeados!como!"Paranaguá!5560",
"Paranaguá!5562",!"Paranaguá!5557"!e!"Paranaguá!4560".

12/03/2024!11:50:02 Fornecedor!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO!LTDA,!CNPJ!20.916.614/0001-25!finalizou!o!envio!de!anexo.

12/03/2024!16:54:56
Fornecedor!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO!LTDA,!CNPJ!20.916.614/0001-25!foi!inabilitado.!Motivo:!Atestados
de!capacidade!técnica!apresentados!não!atendem!ao!solicitado!em!edital..

12/03/2024!17:02:36
Fornecedor!SWB!PREVENCAO!CONTRA!INCENDIO!LTDA,!CNPJ!20.916.614/0001-25!registra!a!intenção!de!recurso!na
fase!habilitação.

12/03/2024!17:06:04
Fornecedor!LUANA!GOMES!MAGRI!PROJETOS!E!CONSTRUCOES!LTDA,!CNPJ!31.469.909/0001-17!convocado!para!o
envio!de!anexo.!Prazo!de!encerramento:!13/03/2024!13:05:00.!Motivo:!Envio!do!Anexo!V!-!Planilha!de!Preços!C.

13/03/2024!14:08:48
Fornecedor!LUANA!GOMES!MAGRI!PROJETOS!E!CONSTRUCOES!LTDA,!CNPJ!31.469.909/0001-17! teve! a!proposta
desclassificada,!melhor! lance:! 7,00%! (R$!6.554.127,6351).!Motivo:!Não! enviado!o! anexo! solicitado.

13/03/2024!14:57:52 Retorno!de!item!do!julgamento!para!a!etapa!de!desempate!por!disputa!final!do!art.!60!da!lei!14.133/2021.

13/03/2024!14:57:52
Convocados!os!fornecedores!me/epp!declarantes!para!a!disputa!final!do!art.!60!da!lei!14.133/2021!que!apresentaram!lance
com!percentual!de!6.906.500,089%.

13/03/2024!15:02:53 Item!com!etapa!de!disputa!final!do!art.!60!da!lei!14.133/2021!encerrada.

13/03/2024!15:02:53 Item!encerrado!para!lances.

13/03/2024!15:07:57
Fornecedor! S! F! PAIM,!CNPJ! 22.871.754/0001-50! convocado! para! o! envio! de! anexo.! Prazo! de! encerramento:! 13/03/2024
17:07:00.!Motivo:! Envio! do!Anexo!V! -! Planilha! de! Preços!C.

13/03/2024!16:18:23 Fornecedor!S!F!PAIM,!CNPJ!22.871.754/0001-50!finalizou!o!envio!de!anexo.

13!de!1415/03/2024!15:37
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14/03/2024!14:03:46
Fornecedor! S! F! PAIM,!CNPJ! 22.871.754/0001-50! convocado! para! o! envio! de! anexo.! Prazo! de! encerramento:! 14/03/2024
14:33:00.!Motivo:!Preenchimento!dos!dados!do!responsável!técnico!na!planilha!orçamentária!base!(Células!C726!/!C727!e
C728).

14/03/2024!14:17:59 Fornecedor!S!F!PAIM,!CNPJ!22.871.754/0001-50!finalizou!o!envio!de!anexo.

14/03/2024!14:36:59 Fornecedor!S!F!PAIM,!CNPJ!22.871.754/0001-50!teve!a!proposta!aceita,!melhor!lance:!3,25%!(R$!6.818.406,9753).

14/03/2024!14:37:41
Fornecedor! S! F! PAIM,!CNPJ! 22.871.754/0001-50! convocado! para! o! envio! de! anexo.! Prazo! de! encerramento:! 14/03/2024
16:37:00.!Motivo:! Envio! dos! documentos! referentes! à! habilitação! econômico-financeira! e! à! habilitação! técnica.

14/03/2024!15:25:24 Fornecedor!S!F!PAIM,!CNPJ!22.871.754/0001-50!finalizou!o!envio!de!anexo.

15/03/2024!14:32:08 Fornecedor!S!F!PAIM,!CNPJ!22.871.754/0001-50!foi!habilitado.

15/03/2024!15:37:49 Encerramento!da!sessão!1!de!julgamento!/!habilitação.

14!de!1415/03/2024!15:37


