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R$ R$ R$
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.513,59                2.300,18                5.813,77                1.453,44                7.267,21                    

 1.1  90777 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 24,00          1,54               83,96          85,50          36,96                     2.015,04                2.052,00                513,00                   2.565,00                    

 1.2  COTAÇÃO ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) UN 1,00            233,94           0,00          233,94        233,94                   0,00                     233,94                   58,49                     292,43                       

 1.3  74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00            356,39           45,66          402,05        356,39                   45,66                     402,05                   100,51                   502,56                       

 1.4 
 REF.: SUDECAP 

01.09.01 
MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,00            500,00           0,00          500,00        500,00                   0,00                     500,00                   125,00                   625,00                       

 1.5 
 REF.: SUDECAP 

01.09.11 
DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,00            500,00           0,00          500,00        500,00                   0,00                     500,00                   125,00                   625,00                       

 1.6  00010776 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 
M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 
SEM SANITARIO

MES 2,00            468,75           0,00          468,75        937,50                   0,00                     937,50                   234,38                   1.171,88                    

 1.7  85423 
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM 
MALHA DE 5MM

M2 50,00          5,81               3,49            9,30            290,50                   174,50                   465,00                   116,25                   581,25                       

 1.8  98458 
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 
AF_05/2018

M2 4,37            150,64           14,87          165,51        658,30                   64,98                     723,28                   180,82                   904,10                       

 2 ACESSIBILIDADE 18.347,34              4.589,16                22.936,50              5.734,13                28.670,63                  

 2.1 
PASSEIO, PÁTIO, ESTACIONAMENTO E ACESSO AO 

C.A.E.
8.931,65                2.961,12                11.892,77              2.973,19                14.865,97                  

 2.1.1 PASSEIO 948,09                   916,31                   1.864,41                466,10                   2.330,51                    

 2.1.1.1  97635 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 35,08          4,08               9,35            13,43          143,13                   328,00                   471,12                   117,78                   588,91                       

 2.1.1.2  101864 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR 
PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, 
EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M2 6,00            11,76             15,27          27,03          70,56                     91,62                     162,18                   40,55                     202,73                       

 2.1.1.3 
 REF. CPOS 

11.20.050 
CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO 
DIAMANTADO PARA PISOS

M 113,00        6,44               4,29            10,73          727,72                   484,77                   1.212,49                303,12                   1.515,61                    

 2.1.1.4  97084 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 29,08          0,23               0,41            0,64            6,69                       11,92                     18,61                     4,65                       23,26                         

 2.1.2 
ACESSO DE PEDESTRES (RAMPA E ENTRADA 

C.A.E.)
6.284,73                1.424,44                7.709,17                1.927,29                9.636,46                    

 2.1.2.1  97635 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 9,35            4,08               9,35            13,43          38,15                     87,42                     125,57                   31,39                     156,96                       

 2.1.2.2  97626 
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,10            197,38           361,36        558,74        19,74                     36,14                     55,87                     13,97                     69,84                         

 2.1.2.3  97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 0,15            16,65             35,04          51,69          2,50                       5,26                       7,75                       1,94                       9,69                           

 2.1.2.4  REF. SBC 022194 
RETIRADA GRADES DE FERRO COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 4,38            22,05             47,98          70,03          96,47                     209,91                   306,38                   76,60                     382,98                       
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 2.1.2.5  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,93            25,79             52,45          78,24          23,98                     48,78                     72,76                     18,19                     90,95                         

 2.1.2.6  97084 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 9,35            0,23               0,41            0,64            2,15                       3,83                       5,98                       1,50                       7,48                           

 2.1.2.7  97088 
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-92. AF_09/2021

KG 13,83          21,16             0,97            22,13          292,64                   13,42                     306,06                   76,51                     382,57                       

 2.1.2.8  171256 
RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO 
INCLUSIVE LASTRO

M2 3,52            55,03             52,47          107,50        193,71                   184,69                   378,40                   94,60                     473,00                       

 2.1.2.9  96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
(VIGAS LATERAIS DA RAMPA DE ACESSO, BASE 
PARA PORTÃO DE PEDESTRES E RECOMPOSIÇÃO 
DA MURETA DO GRADIL)

M2 1,26            54,51             28,64          83,15          68,68                     36,09                     104,77                   26,19                     130,96                       

 2.1.2.10  96545 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 (VIGAS LATERAIS DA RAMPA DE 
ACESSO, BASE PARA PORTÃO DE PEDESTRES)

KG 6,85            12,36             3,09            15,45          84,67                     21,17                     105,83                   26,46                     132,29                       

 2.1.2.11  94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021(VIGAS LATERAIS DA RAMPA DE 
ACESSO, BASE PARA PORTÃO DE PEDESTRES E 
RECOMPOSIÇÃO DA MURETA DO GRADIL)

M3 0,20            314,63           55,52          370,15        62,93                     11,10                     74,03                     18,51                     92,54                         

 2.1.2.12  92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 (VIGAS LATERAIS DA 
RAMPA DE ACESSO, BASE PARA PORTÃO DE 
PEDESTRES E RECOMPOSIÇÃO DA MURETA DO 
GRADIL)

M3 0,20            61,81             142,46        204,27        12,36                     28,49                     40,85                     10,21                     51,07                         

 2.1.2.13  94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 6,20            72,83             15,45          88,28          451,55                   95,79                     547,34                   136,83                   684,17                       

 2.1.2.14  160359 

IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS 
BALDRAMES (VIGAS LATERAIS DA RAMPA DE 
ACESSO, BASE PARA PORTÃO DE PEDESTRES E 
RECOMPOSIÇÃO DA MURETA DO GRADIL)

M2 1,53            32,83             41,77          74,60          50,23                     63,91                     114,14                   28,53                     142,67                       

 2.1.2.15  REF.: ORSE 11985 

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO 
BARRA SUPERIOR H:0,92m E BARRA INFERIOR 
H:0,70m, DIAM: 1.1/2", CURVAS DE AÇO CARBONO. 
CORRIMÃO DUPLO EM AMBOS AS LATERAIS DA 
RAMPA DE ACESSO.

M 5,96            139,81           30,60          170,41        833,27                   182,38                   1.015,64                253,91                   1.269,55                    

 2.1.2.16  REF SBC 023393 
REINSTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO. COM 
READEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NA ESTRUTURA. 
COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

M2 3,50            41,78             98,67          140,45        146,23                   345,35                   491,58                   122,89                   614,47                       

 2.1.2.17  REF SBC 023394 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE 
CORRER EM GRADIL, COM PORTA CADEADO, 
INCLUSIVE CADEADO - EXCLUSIVE PINTURA - 
MESMO MODELO DO GRADIL EXISTENTE. ENTRADA 
DE PEDESTRES. (1,50X2,20M)

M2 3,30            1.183,48        15,37          1.198,85     3.905,48                50,72                     3.956,21                989,05                   4.945,26                    
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 2.1.3 
PISO TÁTIL EXTERNO (PASSEIO E ENTRADA DE 

PEDESTRES)
1.698,83                620,37                   2.319,20                579,80                   2.899,00                    

 2.1.3.1  REF 96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO 
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. 
AF_08/2017

M3 0,59            49,66             28,06          77,72          29,50                     16,67                     46,17                     11,54                     57,71                         

 2.1.3.2  95240 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 19,80          9,95               5,20            15,15          197,01                   102,96                   299,97                   74,99                     374,96                       

 2.1.3.3  REF. ORSE - 12039 

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E 
ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC III, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 1,20            73,58             25,29          98,87          88,30                     30,35                     118,64                   29,66                     148,31                       

 2.1.3.4  REF.: ORSE 7324 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL 
DIRECIONAL E/OU ALERTA , DE CONCRETO, 
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 
25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DA BASE

M2 18,60          74,41             25,29          99,70          1.384,03                470,39                   1.854,42                463,61                   2.318,03                    

 2.2 C.A.E. 1.633,44                383,94                   2.017,39                504,35                   2.521,73                    
 2.2.1 ACESSIBILIDADE INTERNA 1.166,34                122,08                   1.288,42                322,10                   1.610,52                    

 2.2.1.1 
 REF.: CPOS 
30.06.122 + 
COTAÇÃO 

TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO 
RESERVADAO À CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. 
ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL, SÍMBOLO 
BRANCO. 1,20X0,80m. FIXAÇÃO COM COLA - 
CONFORME NBR 9050:2020. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. MÓDULO DE REFERÊNCIA

UN 1,00            195,71           16,01          211,72        195,71                   16,01                     211,72                   52,93                     264,65                       

 2.2.1.2 
 REF.:  SETOP PIS-

TAT-015 

PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, COR 
AZUL. DIMENSÃO 25X25CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M2 4,77            189,08           21,45          210,53        901,91                   102,32                   1.004,23                251,06                   1.255,29                    

 2.2.1.3 
 REF. ORSE - 10334 

+ COTAÇÃO 
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM 
BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. CÃO GUIA

UN 1,00            68,72             3,75            72,47          68,72                     3,75                       72,47                     18,12                     90,59                         

 2.2.2 BEBEDOURO - AJUSTE DE ALTURA E TUBULAÇÃO 467,10                   261,87                   728,97                   182,24                   911,21                       

 2.2.2.1  REF. 87663 
REMOÇÃO DE BEBEDOURO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO

UN 1,00            3,32               7,85            11,17          3,32                       7,85                       11,17                     2,79                       13,96                         

 2.2.2.2  90443 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,60            3,15               9,40            12,55          11,34                     33,84                     45,18                     11,30                     56,48                         

 2.2.2.3  89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 1,50            11,32             9,90            21,22          16,98                     14,85                     31,83                     7,96                       39,79                         

 2.2.2.4  89497 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00            10,50             2,93            13,43          31,50                     8,79                       40,29                     10,07                     50,36                         

 2.2.2.5  89481 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00            3,00               1,97            4,97            6,00                       3,94                       9,94                       2,49                       12,43                         

 2.2.2.6  89530 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00            16,06             1,31            17,37          32,12                     2,62                       34,74                     8,69                       43,43                         

 2.2.2.7  89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,50            5,72               0,51            6,23            8,58                       0,77                       9,35                       2,34                       11,68                         
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 2.2.2.8  89366 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00            13,31             4,94            18,25          13,31                     4,94                       18,25                     4,56                       22,81                         

 2.2.2.9  91854 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,50            4,88               4,82            9,70            7,32                       7,23                       14,55                     3,64                       18,19                         

 2.2.2.10  91927 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4,50            4,29               1,00            5,29            19,31                     4,50                       23,81                     5,95                       29,76                         

 2.2.2.11  92008 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00            34,00             16,07          50,07          34,00                     16,07                     50,07                     12,52                     62,59                         

 2.2.2.12  90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,60            4,01               8,43            12,44          14,44                     30,35                     44,78                     11,20                     55,98                         

 2.2.2.13  87794 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 3,60            20,33             17,11          37,44          73,19                     61,60                     134,78                   33,70                     168,48                       

 2.2.2.14  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 3,60            10,47             7,33            17,80          37,69                     26,39                     64,08                     16,02                     80,10                         

 2.2.2.15  88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 3,60            9,25               4,40            13,65          33,30                     15,84                     49,14                     12,29                     61,43                         

 2.2.2.16  REF. SINAPI 86902 BEBEDOURO SUSPENSO. APENAS INSTALAÇÃO UN 1,00            124,71           22,30          147,01        124,71                   22,30                     147,01                   36,75                     183,76                       

 2.3 BANHEIROS C.A.E. (SANITÁRIOS ACESSÍVEIS) 6.120,68                1.142,82                7.263,50                1.815,88                9.079,38                    
 2.3.1 DEMOLIÇÕES 74,44                     176,18                   250,62                   62,66                     313,28                       

 2.3.1.1  97666 
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 2,00            2,42               5,72            8,14            4,84                       11,44                     16,28                     4,07                       20,35                         

 2.3.1.2  97664 
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 6,00            0,42               0,97            1,39            2,52                       5,82                       8,34                       2,09                       10,43                         

 2.3.1.3  97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 2,00            6,40               14,29          20,69          12,80                     28,58                     41,38                     10,35                     51,73                         

 2.3.1.4 
 REF. SINAPI - 

97666 
REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

UN 8,00            2,42               5,72            8,14            19,36                     45,76                     65,12                     16,28                     81,40                         

 2.3.1.5  REF.: 97664 
REMOÇÃO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

UN 2,00            0,42               0,97            1,39            0,84                       1,94                       2,78                       0,70                       3,48                           

 2.3.1.6  REF.: 97663 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO.

UN 4,00            3,32               7,85            11,17          13,28                     31,40                     44,68                     11,17                     55,85                         

 2.3.1.7  90446 
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM. AF_05/2015

M 2,00            8,73               21,03          29,76          17,46                     42,06                     59,52                     14,88                     74,40                         

 2.3.1.8  90447 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 2,00            1,67               4,59            6,26            3,34                       9,18                       12,52                     3,13                       15,65                         

 2.3.2 BACIAS SANITÁRIAS 3.350,80                247,80                   3.598,60                899,65                   4.498,25                    
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 2.3.2.1  95472 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00            831,36           28,97          860,33        1.662,72                57,94                     1.720,66                430,17                   2.150,83                    

 2.3.2.2  100849 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00            35,93             3,51            39,44          71,86                     7,02                       78,88                     19,72                     98,60                         

 2.3.2.3 
 REF. SINAPI - 

99635 
VÁLVULA DE DESCARGA REPOSICIONAMENTO. UN 1,00            9,91               26,07          35,98          9,91                       26,07                     35,98                     9,00                       44,98                         

 2.3.2.4 
 REF 99635 + 

COTAÇÃO 

VÁLVULA DE DESCARGA TIPO ALAVANCA PARA 
PCD. DE ACORDO COM NBR 9050:2015. REF.: HYDRA 
ECO CONFORT- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00            658,43           26,51          684,94        658,43                   26,51                     684,94                   171,24                   856,18                       

 2.3.2.5 
 REF.: 100868 + 

COTAÇÃO 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 4,00            173,11           21,71          194,82        692,44                   86,84                     779,28                   194,82                   974,10                       

 2.3.2.6 
 REF.: 100868 + 

COTAÇÃO 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 2,00            127,72           21,71          149,43        255,44                   43,42                     298,86                   74,72                     373,58                       

 2.3.3 LAVATÓRIOS 1.059,66                157,18                   1.216,84                304,21                   1.521,05                    

 2.3.3.1  REF. SINAPI 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, PADRÃO 
POPULAR - APENAS INSTALAÇÃO

UN 2,00            43,09             9,81            52,90          86,18                     19,62                     105,80                   26,45                     132,25                       

 2.3.3.2 
 REF.: 100868 + 

COTAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 4,00            66,71             21,71          88,42          266,84                   86,84                     353,68                   88,42                     442,10                       

 2.3.3.3  86877 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00            116,96           3,97            120,93        233,92                   7,94                       241,86                   60,47                     302,33                       

 2.3.3.4  86883 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00            9,34               1,93            11,27          18,68                     3,86                       22,54                     5,64                       28,18                         

 2.3.3.5  86884 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00            5,18               3,48            8,66            10,36                     6,96                       17,32                     4,33                       21,65                         

 2.3.3.6 
 REF.: ORSE 12209 

+ COTAÇÃO 
TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00            221,84           15,98          237,82        443,68                   31,96                     475,64                   118,91                   594,55                       

 2.3.4 TUBULAÇÕES 253,78                   129,98                   383,76                   95,94                     479,70                       

 2.3.4.1  89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00            18,28             8,26            26,54          36,56                     16,52                     53,08                     13,27                     66,35                         

 2.3.4.2  89778 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00            14,63             5,61            20,24          29,26                     11,22                     40,48                     10,12                     50,60                         

 2.3.4.3  89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 2,00            38,09             24,45          62,54          76,18                     48,90                     125,08                   31,27                     156,35                       

 2.3.4.4  89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 2,00            21,06             0,95            22,01          42,12                     1,90                       44,02                     11,01                     55,03                         

Data de Impressão: 08/06/2022 Arquivo: Anexo V - Planilha Orçamentária Estimativa



6/

 2.3.4.5  89501 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00            12,48             3,56            16,04          24,96                     7,12                       32,08                     8,02                       40,10                         

 2.3.4.6  89575 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00            10,62             2,37            12,99          21,24                     4,74                       25,98                     6,50                       32,48                         

 2.3.4.7  90470 
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM. AF_05/2015

M 2,00            5,33               6,53            11,86          10,66                     13,06                     23,72                     5,93                       29,65                         

 2.3.4.8  90467 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

M 2,00            6,40               13,26          19,66          12,80                     26,52                     39,32                     9,83                       49,15                         

 2.3.5 REVESTIMENTO CERÂMICO 226,42                   107,82                   334,24                   83,56                     417,80                       

 2.3.5.1  87246 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 2,00            42,05             15,39          57,44          84,10                     30,78                     114,88                   28,72                     143,60                       

 2.3.5.2  87274 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 3,00            47,44             25,68          73,12          142,32                   77,04                     219,36                   54,84                     274,20                       

 2.3.6 PORTAS 381,81                   229,48                   611,29                   152,82                   764,11                       

 2.3.6.1  REF SIURB 076051 
RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU 
TARGETAS DE SOBREPOR

UN 1,00            1,31               3,51            4,82            1,31                       3,51                       4,82                       1,21                       6,03                           

 2.3.6.2  90831 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00            130,73           18,57          149,30        130,73                   18,57                     149,30                   37,33                     186,63                       

 2.3.6.3  REF. SINAPI 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 3,78            2,56               5,88            8,44            9,68                       22,23                     31,90                     7,98                       39,88                         

 2.3.6.4 
 REF SINAPI 

74133/001 
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO M2 0,04            10,93             8,25            19,18          0,44                       0,33                       0,77                       0,19                       0,96                           

 2.3.6.5  102214 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 
MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 7,56            9,74               8,81            18,55          73,63                     66,60                     140,24                   35,06                     175,30                       

 2.3.6.6  REF. SINAPI 90822 REINSTALAÇÃO DE PORTAS UN 2,00            16,30             37,41          53,71          32,60                     74,82                     107,42                   26,86                     134,28                       

 2.3.6.7 
 REF.: 100868 + 

COTAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 2,00            66,71             21,71          88,42          133,42                   43,42                     176,84                   44,21                     221,05                       

 2.3.7 ACESSÓRIOS 636,34                   86,88                     723,21                   180,80                   904,02                       

 2.3.7.1 
 REF. SINAPI - 
95541 + 7568 

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE 
NYLON

UN 12,00          1,98               3,35            5,33            23,76                     40,20                     63,96                     15,99                     79,95                         

 2.3.7.2  85005 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

M2 1,08            567,20           43,22          610,42        612,58                   46,68                     659,25                   164,81                   824,07                       

 2.3.8 SINALIZAÇÃO 137,44                   7,50                       144,94                   36,24                     181,18                       

 2.3.8.1 
 REF. ORSE 10334 

+ COTAÇÃO 

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM 
BRAILLE - EM ACRÍLICO. MASCULINO, FEMININO OU 
SANITÁRIO ACESSÍVEL

UN 2,00            68,72             3,75            72,47          137,44                   7,50                       144,94                   36,24                     181,18                       

 2.4 ALARME DE EMERGÊNCIA (SANITÁRIOS E C.A.E.) 1.661,56                101,28                   1.762,84                440,71                   2.203,55                    

 2.4.1  REF. ORSE - 11961 

ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, 
DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA  CONFORME 
NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA 
SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE

UN 3,00            462,11           5,48            467,59        1.386,33                16,44                     1.402,77                350,69                   1.753,46                    
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 2.4.2 
 REF. ORSE - 10334 

+ COTAÇÃO

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM 
BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 8 CM - ALARMES 
DOS BANHEIROS

UN 2,00            68,72             3,75            72,47          137,44                   7,50                       144,94                   36,24                     181,18                       

 2.4.3 
 REF. SETOP ELE-

CAN-005 

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 
X 10 MM

M 6,00            3,71               5,36            9,07            22,26                     32,16                     54,42                     13,61                     68,03                         

 2.4.4  91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,00          3,03               1,00            4,03            45,45                     15,00                     60,45                     15,11                     75,56                         

 2.4.5 
 REF. CPOS - 

61.15.020 + SINAPI 
12147 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 
SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO 
CAIXA + MODULO

UN 3,00            23,36             10,06          33,42          70,08                     30,18                     100,26                   25,07                     125,33                       

 3 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1.447,12                167,41                   1.614,53                403,63                   2.018,16                    
 3.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 71,84                     32,95                     104,79                   26,20                     130,98                       

 3.1.1 
 REF. SETOP ELE-

CAN-005 

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 
X 10 MM

M 2,50            3,71               5,36            9,07            9,28                       13,40                     22,68                     5,67                       28,34                         

 3.1.2 
 REF. CPOS - 

61.15.020 + SINAPI 
12147 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 
SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO 
CAIXA + MODULO

UN 1,00            23,36             10,06          33,42          23,36                     10,06                     33,42                     8,36                       41,78                         

 3.1.3  97599 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00            24,05             4,49            28,54          24,05                     4,49                       28,54                     7,14                       35,68                         

 3.1.4  91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,00            3,03               1,00            4,03            15,15                     5,00                       20,15                     5,04                       25,19                         

 3.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 196,79                   53,61                     250,40                   62,60                     313,00                       

 3.2.1 
 REF CPOS 
30.06.120 + 
COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA 
DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. 
VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME 
CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17

UN 1,00            78,30             16,51          94,81          78,30                     16,51                     94,81                     23,70                     118,51                       

 3.2.2 
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P2

UN 1,00            7,87               2,65            10,52          7,87                       2,65                       10,52                     2,63                       13,15                         

 3.2.3 
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P1

UN 1,00            7,87               2,65            10,52          7,87                       2,65                       10,52                     2,63                       13,15                         

 3.2.4 
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 
X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S3

UN 1,00            12,30             2,65            14,95          12,30                     2,65                       14,95                     3,74                       18,69                         

 3.2.5 
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37560 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. CONFORME 
CBMPR NPT 020. CODIGO A5

UN 2,00            22,95             2,65            25,60          45,90                     5,30                       51,20                     12,80                     64,00                         

 3.2.6 
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37557 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 
14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5

UN 5,00            7,87               2,65            10,52          39,35                     13,25                     52,60                     13,15                     65,75                         
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 3.2.7  REF  ORSE 12137 
REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

UN 4,00            1,30               2,65            3,95            5,20                       10,60                     15,80                     3,95                       19,75                         

 3.3 ABRIGO DE GÁS 1.178,50                80,85                     1.259,35                314,84                   1.574,18                    

 3.3.1  REF 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - REINSTALAÇÃO UN 1,00            6,91               15,11          22,02          6,91                       15,11                     22,02                     5,51                       27,53                         

 3.3.2  90467 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

M 0,10            6,40               13,26          19,66          0,64                       1,33                       1,97                       0,49                       2,46                           

 3.3.3  88423 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 5,00            11,95             3,86            15,81          59,75                     19,30                     79,05                     19,76                     98,81                         

 3.3.4 
 REF.: SUDECAP 

10.90.20 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA 
EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM

UN 1,00            162,75           16,21          178,96        162,75                   16,21                     178,96                   44,74                     223,70                       

 3.3.5 
 REF.: ORSE 9848 + 

ORSE 10883 + 
CPOS 47.20.070 

ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP, COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE 
CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR COM 
MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E 
ABRAÇADEIRAS METÁLICAS

UN 1,00            181,04           20,93          201,97        181,04                   20,93                     201,97                   50,49                     252,46                       

 3.3.6  97536 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0,50            53,15             15,95          69,10          26,58                     7,98                       34,55                     8,64                       43,19                         

 3.3.7  REF.: ORSE 12760 
EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM 
REDE INTERNA DE GÁS (1 PONTO), COM EMISSÃO 
DE LAUDO E ART

UN 1,00            700,00           0,00          700,00        700,00                   0,00                     700,00                   175,00                   875,00                       

 3.3.8  00043603 

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, 
COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 
MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM 
DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 1,00            40,83             0,00          40,83          40,83                     0,00                     40,83                     10,21                     51,04                         

 4 
SISTEMA DE DRENAGEM, AMPLIAÇÃO DO 

ESTACIONAMENTO E DRENOS DE AR 
CONDICIONADO

19.015,08              6.587,10                25.602,18              6.400,54                32.002,72                  

 4.1 DRENOS AR CONDICIONADO 279,91                   218,13                   498,04                   124,51                   622,55                       

 4.1.1  101862 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR 
PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, 
EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 0,50            12,63             17,18          29,81          6,32                       8,59                       14,91                     3,73                       18,63                         

 4.1.2 
 REF.: SINAPI 
89865 + 37455 

MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA 
DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 1,50            4,74               6,27            11,01          7,11                       9,41                       16,52                     4,13                       20,64                         

 4.1.3  89865 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 24,50          7,89               6,27            14,16          193,31                   153,62                   346,92                   86,73                     433,65                       

 4.1.4  89869 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00            5,95               2,96            8,91            23,80                     11,84                     35,64                     8,91                       44,55                         

 4.1.5  89868 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00            2,85               1,31            4,16            17,10                     7,86                       24,96                     6,24                       31,20                         

 4.1.6  89866 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00            3,13               2,31            5,44            18,78                     13,86                     32,64                     8,16                       40,80                         
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 4.1.7  91173 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 18,00          0,75               0,72            1,47            13,50                     12,96                     26,46                     6,62                       33,08                         

 4.2 SISTEMA DE DRENAGEM 10.717,60              3.326,69                14.044,29              3.511,07                17.555,37                  

 4.2.1  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 10,25          25,79             52,45          78,24          264,35                   537,61                   801,96                   200,49                   1.002,45                    

 4.2.2  97635 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 7,50            4,08               9,35            13,43          30,60                     70,13                     100,73                   25,18                     125,91                       

 4.2.3  95567 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 10,00          49,32             15,48          64,80          493,20                   154,80                   648,00                   162,00                   810,00                       

 4.2.4  023901 REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 2,00            7,11               14,46          21,57          14,22                     28,92                     43,14                     10,79                     53,93                         

 4.2.5  REF. ORSE 9980 
DRENO PROFUNDO 50X50CM C/ TUBO DE PVC 
KANANET Ø 200MM, BIDIM. AREIA GROSSA E BRITA

M 44,30          85,47             36,36          121,83        3.786,32                1.610,75                5.397,07                1.349,27                6.746,34                    

 4.2.6  102690 

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), 
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021

M 47,80          48,37             6,58            54,95          2.312,09                314,52                   2.626,61                656,65                   3.283,26                    

 4.2.7  054895 
CAIXA DE PASSAGEM 40x40cm COM GRELHA 
REMOVIVEL

UN 3,00            585,53           126,04        711,57        1.756,59                378,12                   2.134,71                533,68                   2.668,39                    

 4.2.8 
 REF.: SINAPI 

102690 

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), 
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 
75 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021

M 28,00          73,58             8,28            81,86          2.060,24                231,84                   2.292,08                573,02                   2.865,10                    

 4.3 
REATERRO, ESTACIONAMENTO E RECOMPOSIÇÃO 

DE PISOS
8.017,57                3.042,28                11.059,84              2.764,96                13.824,81                  

 4.3.1  101864 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR 
PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, 
EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M2 15,39          11,76             15,27          27,03          180,99                   235,01                   415,99                   104,00                   519,99                       

 4.3.2  92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 128,86        44,98             11,55          56,53          5.796,12                1.488,33                7.284,46                1.821,11                9.105,57                    

 4.3.3 
 REF.: SINAPI 

92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM,  COM BLOCOS FORNECIDOS PELO TRE-PR

M2 45,00          10,95             11,55          22,50          492,75                   519,75                   1.012,50                253,13                   1.265,63                    

 4.3.4  REF. ORSE - 7319 
SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA 
METÁLICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO 
RESERVADO. PCD E IDOSO

UN 2,00            250,99           12,03          263,02        501,98                   24,06                     526,04                   131,51                   657,55                       

 4.3.5  84665 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

M2 11,94          11,05             13,71          24,76          131,94                   163,70                   295,63                   73,91                     369,54                       

 4.3.6  REF. SER-MAS-005 
REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO E 
REINSTALAÇÃO DE MASTRO PARA BANDEIRA

UN 3,00            64,78             93,93          158,71        194,34                   281,79                   476,13                   119,03                   595,16                       

 4.3.7 
 REF AGETOP 
CIVIL 270802 

ASSENTAMENTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS CJ 1,00            110,45           73,46          183,91        110,45                   73,46                     183,91                   45,98                     229,89                       
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 4.3.8  93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

M3 2,98            11,71             18,78          30,49          34,84                     55,87                     90,71                     22,68                     113,38                       

 4.3.9  94319 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016

M3 1,58            46,80             18,80          65,60          73,94                     29,70                     103,65                   25,91                     129,56                       

 4.3.10  98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 59,42          8,24               2,61            10,85          489,62                   155,09                   644,71                   161,18                   805,88                       

 4.3.11  171565 
REPOSICAO MEIO-FIO CONCRETO PREMOLDADO 
(SEM MATERIAL)

M 2,00            5,30               7,76            13,06          10,60                     15,52                     26,12                     6,53                       32,65                         

 5 COBERTURA 11.271,25              3.093,10                14.364,36              3.591,09                17.955,44                  
 5.1 REVISÃO GERAL 3.144,96                1.331,67                4.476,62                1.119,16                5.595,78                    

 5.1.1 
 REF SETOP DEM-

TEL-020 
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 
PARA REAPROVEITAMENTO

M2 20,50          4,68               9,82            14,50          95,94                     201,31                   297,25                   74,31                     371,56                       

 5.1.2  REF. ORSE - 265 

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - CONSIDERADO A 
SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS FIXAÇÕES DAS 
TELHAS

M2 205,00        9,60               4,01            13,61          1.968,00                822,05                   2.790,05                697,51                   3.487,56                    

 5.1.3  94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 20,50          44,19             4,76            48,95          905,90                   97,58                     1.003,48                250,87                   1.254,34                    

 5.1.4 
 REF.: SINAPI 

94228 

VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS COM SELANTE 
ELASTICO (PU) - INCLUSIVE REMOÇÃO DO SELANTE 
RESSECADO

M 41,40          4,23               5,09            9,32            175,12                   210,73                   385,85                   96,46                     482,31                       

 5.2 EXTENSÃO BEIRAL COM FORRO PVC E CALHA 8.038,82                1.661,71                9.700,52                2.425,13                12.125,65                  

 5.2.1 
 REF SETOP DEM-

TEL-020 
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 
PARA REAPROVEITAMENTO

M2 31,05          4,68               9,82            14,50          145,31                   304,91                   450,23                   112,56                   562,78                       

 5.2.2 
 REF CPOS 
22.01.220 

BEIRAL COM ESTRUTURA EM MADEIRA PARA TELHA 
DE FIBROCIMENTO COM TARUGAMENTO

M2 20,70          156,07           39,49          195,56        3.230,65                817,44                   4.048,09                1.012,02                5.060,12                    

 5.2.3  94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 31,05          44,19             4,76            48,95          1.372,10                147,80                   1.519,90                379,97                   1.899,87                    

 5.2.4  100434 

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, 
DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, 
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 20,70          64,66             6,73            71,39          1.338,46                139,31                   1.477,77                369,44                   1.847,22                    

 5.2.5  89576 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 10,00          30,58             2,31            32,89          305,80                   23,10                     328,90                   82,23                     411,13                       

 5.2.6  89582 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 6,00            26,40             1,97            28,37          158,40                   11,82                     170,22                   42,56                     212,78                       

 5.2.7  89599 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 2,00            19,95             1,31            21,26          39,90                     2,62                       42,52                     10,63                     53,15                         

 5.2.8  89667 

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 1,00            44,44             1,31            45,75          44,44                     1,31                       45,75                     11,44                     57,19                         
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 5.2.9  101864 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR 
PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, 
EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M2 0,50            11,76             15,27          27,03          5,88                       7,64                       13,52                     3,38                       16,89                         

 5.2.10  96111 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 20,70          67,53             9,94            77,47          1.397,87                205,76                   1.603,63                400,91                   2.004,54                    

 5.3 PLATIBANDA 87,48                     99,73                     187,21                   46,80                     234,01                       

 5.3.1  97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 4,14            0,94               2,09            3,03            3,89                       8,65                       12,54                     3,14                       15,68                         

 5.3.2  87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 4,14            2,01               1,64            3,65            8,32                       6,79                       15,11                     3,78                       18,89                         

 5.3.3  98561 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 4,14            18,18             20,36          38,54          75,27                     84,29                     159,56                   39,89                     199,44                       

 6 PORTÃO DE VEÍCULOS 57,43                     140,33                   197,76                   49,44                     247,19                       

 6.1 
 REF CPOS 
22.01.221 

REVISÃO GERAL NO FUNCIONAMENTO DO PORTÃO 
DESLIZANTE DE VEÍCULOS, INCLUSIVE REPAROS 
NECESSÁRIOS

M2 9,13            6,29               15,37          21,66          57,43                     140,33                   197,76                   49,44                     247,19                       

 7 CAIXAS DE PASSAGEM 55,54                     85,78                     141,32                   35,33                     176,65                       

 7.1 
 REF. EMBASA 

503116 
TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA 
E=10 CM

M2 0,16            102,61           38,89          141,50        16,42                     6,22                       22,64                     5,66                       28,30                         

 7.2 
 REF CPOS 
55.02.012 

LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEÇÃO UN 6,00            6,52               13,26          19,78          39,12                     79,56                     118,68                   29,67                     148,35                       

 8 TOLDOS 7.737,79                1.482,74                9.220,53                2.305,13                11.525,66                  

 8.1 
 REF.: FDE 
05.06.053 

REMOÇÃO DE CHAPA DE POLICARBONATO 
ALVEOLAR (TOLDO C.A.E.)

M2 6,00            26,16             64,79          90,95          156,96                   388,74                   545,70                   136,43                   682,13                       

 8.2 
 REF CPOS 
27.02.001 

CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA, FUMÊ, 
ESPESSURA 6MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SOBRE ESTRUTURA METÁLICA. (TOLDO C.A.E.)

M2 6,00            577,86           64,79          642,65        3.467,16                388,74                   3.855,90                963,98                   4.819,88                    

 8.3 
 REF SBC 100147 + 

CPOS 27.02.001 

TOLDO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO COM CHAPA 
DE POLICARBONATO COMPACTO FUMÊ 6MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA. 
EXCLUSIVE PINTURA. TOLDO SOBRE PORTA DO 
DEPÓSITO DE URNAS (4,00X1,50M)

M2 6,00            595,08           91,66          686,74        3.570,48                549,96                   4.120,44                1.030,11                5.150,55                    

 8.4  94231 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019. RUFO EMBUTIDO, INCLUSIVE 
VEDAÇÃO

M 8,00            56,04             5,35            61,39          448,32                   42,80                     491,12                   122,78                   613,90                       

 8.5  90447 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 8,00            1,67               4,59            6,26            13,36                     36,72                     50,08                     12,52                     62,60                         

 8.6  90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 8,00            4,01               8,43            12,44          32,08                     67,44                     99,52                     24,88                     124,40                       

 8.7  88423 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 0,80            11,95             3,86            15,81          9,56                       3,09                       12,65                     3,16                       15,81                         
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 8.8  REF.: ORSE 12198 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VEDA PORTA 
NHN OU SIMILAR. INSTALAÇÃO EM PORTÃO 
METALICO BASCULANTE. (PORTÃO DO DEPÓSITO 
DE URNAS)

M 3,00            13,29             1,75            15,04          39,87                     5,25                       45,12                     11,28                     56,40                         

 9 JANELAS MAXIM-AR 98,42                     38,64                     137,06                   34,27                     171,33                       

 9.1 
 REF ORSE 9560 + 

SBC 1402 
SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO DE ABERTURA DE 
JANELA TIPO MAXIM-AR

UN 2,00            49,21             19,32          68,53          98,42                     38,64                     137,06                   34,27                     171,33                       

 10 MURO DE DIVISA (RUFO CAPA) 4.496,43                2.666,35                7.162,77                1.790,69                8.953,47                    

 10.1 
 REF SETOP DEM-

CON-050 
REMOÇÃO DE CONCERTINA COM 
REAPROVEITAMENTO

M 69,40          0,91               1,85            2,76            63,15                     128,39                   191,54                   47,89                     239,43                       

 10.2  101979 
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 
CORTE 33. AF_11/2020

M 69,40          50,72             4,54            55,26          3.519,97                315,08                   3.835,04                958,76                   4.793,81                    

 10.3 
 REF SETOP MUR-

CON-005 
CONCERTINA ESPIRAL - REINSTALAÇÃO M 69,40          13,16             32,03          45,19          913,30                   2.222,88                3.136,19                784,05                   3.920,23                    

 11 FORRO 1.231,95                1.382,33                2.614,28                653,57                   3.267,85                    

 11.1  REF SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO.

UN 13,00          0,36               0,81            1,17            4,68                       10,53                     15,21                     3,80                       19,01                         

 11.2  REF. SINAPI 97640 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 168,40        0,47               1,12            1,59            79,15                     188,61                   267,76                   66,94                     334,70                       

 11.3  REF. ORSE 9808 
ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE FORRO PVC 
(PERFIS) - SUBSTITUIÇÃO APENAS ONDE SE FIZER 
NECESSÁRIO

M2 16,84          12,40             15,69          28,09          208,82                   264,22                   473,04                   118,26                   591,29                       

 11.4 
 REF.: CPOS 

22.20.040 + SBC 
062226 

FORRO DE PVC MODULAR - INSTALAÇÃO. PLACAS 
DE FORRO FORNECIDAS PELO TRE-PR. INCLUSIVE 
PRESILHAMENTO DO FORRO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE PRESILHAS.

M2 168,40        5,32               4,77            10,09          895,89                   803,27                   1.699,16                424,79                   2.123,95                    

 11.5  REF SINAPI 97587 
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, REINSTALAÇÃO. 
CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL

UN 13,00          3,34               8,90            12,24          43,42                     115,70                   159,12                   39,78                     198,90                       

 12 ELÉTRICA/LÓGICA 107,78                   14,11                     121,89                   30,47                     152,36                       

 12.1  98307 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00            52,15             6,91            59,06          104,30                   13,82                     118,12                   29,53                     147,65                       

 12.2  REF. 38091 + 88247 
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO 
DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,00            3,48               0,29            3,77            3,48                       0,29                       3,77                       0,94                       4,71                           

 13 PORTA METALICA E PORTA PANTOGRAFICA 721,52                   145,41                   866,93                   216,73                   1.083,66                    
 13.1  022666 RETIRADA DE VIDRO (BANDEIRA/VISOR) M2 0,10            10,44             26,37          36,81          1,04                       2,64                       3,68                       0,92                       4,60                           

 13.2 
 REF.: SETOP ED-

7066 
FORNECIMENTO DE VISOR DE VIDRO EM CRISTAL 
FIXO E=4 MM , INSTALADO EM PORTA

UN 1,00            27,93             47,07          75,00          27,93                     47,07                     75,00                     18,75                     93,75                         

 13.3  REF ORSE 1859 REVISÃO DE PANTOGRÁFICA M2 5,00            138,51           19,14          157,65        692,55                   95,70                     788,25                   197,06                   985,31                       
 14 RODAPÉ (CARTÓRIOS) 0,85                       0,82                       1,67                       0,42                       2,09                           

 14.1 
 REF.: CPOS 

18.06.530 
REJUNTAMENTO DE RODAPÉ EM PLACAS 
CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M 1,00            0,85               0,82            1,67            0,85                       0,82                       1,67                       0,42                       2,09                           

 15 JANELAS 484,97                   194,68                   679,64                   169,91                   849,56                       

 15.1 
 REF CPOS 
03.09.060 

REMOÇÃO DE SELANTE EM JANELAS M 20,30          1,97               4,52            6,49            39,99                     91,76                     131,75                   32,94                     164,68                       

 15.2 
 REF.: JUN-DIL-005 

+ SINAPI 142 

APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 
40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO 
INFERIOR EXTERNO

M 20,30          21,92             5,07            26,99          444,98                   102,92                   547,90                   136,97                   684,87                       

 16 ÁRVORE MURO DE DIVISA 64,51                     73,44                     137,95                   34,49                     172,44                       

 16.1  98529 
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 1,00            20,33             42,02          62,35          20,33                     42,02                     62,35                     15,59                     77,94                         

 16.2  98526 
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE 
TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 1,00            44,18             31,42          75,60          44,18                     31,42                     75,60                     18,90                     94,50                         

 17 PINTURA 1.166,86                905,73                   2.072,59                518,15                   2.590,74                    
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 17.1 PLATIBANDAS (SUPERIOR E LATERAIS) 307,40                   131,86                   439,26                   109,82                   549,08                       

 17.1.1  99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019

M2 21,20          0,64               1,18            1,82            13,57                     25,02                     38,58                     9,65                       48,23                         

 17.1.2  88415 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_06/2014

M2 21,20          1,91               1,18            3,09            40,49                     25,02                     65,51                     16,38                     81,89                         

 17.1.3  88423 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 21,20          11,95             3,86            15,81          253,34                   81,83                     335,17                   83,79                     418,97                       

 17.2 GRADIL, PORTÕES E MURETA FACHADA 206,39                   213,42                   419,81                   104,95                   524,77                       

 17.2.1  99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019

M2 13,60          0,64               1,18            1,82            8,70                       16,05                     24,75                     6,19                       30,94                         

 17.2.2  100750 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

M2 13,60          9,44               12,66          22,10          128,38                   172,18                   300,56                   75,14                     375,70                       

 17.2.3  88415 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_06/2014

M2 5,00            1,91               1,18            3,09            9,55                       5,90                       15,45                     3,86                       19,31                         

 17.2.4  88423 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 5,00            11,95             3,86            15,81          59,75                     19,30                     79,05                     19,76                     98,81                         

 17.3 ACESSO DE PEDESTRES 89,06                     55,20                     144,25                   36,06                     180,32                       

 17.3.1  102491 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 8,30            10,73             6,65            17,38          89,06                     55,20                     144,25                   36,06                     180,32                       

 17.4 PISO DEPÓSITO DE URNAS 564,02                   505,25                   1.069,26                267,32                   1.336,58                    

 17.4.1  REF ORSE 7725 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, REMOÇÃO DE PINTURA, 
PARTÍCULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS

M2 42,28          2,61               5,30            7,91            110,35                   224,08                   334,43                   83,61                     418,04                       

 17.4.2  102491 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 42,28          10,73             6,65            17,38          453,66                   281,16                   734,83                   183,71                   918,53                       

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.769,52                708,90                   3.478,42                869,61                   4.348,03                    
 18.1  REF 9537 11/2018 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 210,00        1,59               1,85            3,44            333,90                   388,50                   722,40                   180,60                   903,00                       

 18.2  COTAÇÃO
CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇAO DE ENTULHOS, 
INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO

UN 4,00            280,00           0,00          280,00        1.120,00                0,00                     1.120,00                280,00                   1.400,00                    

 18.3  COTAÇÃO

CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇAO DE MATERIAIS DE 
CLASSE B (GESSO/FORRO DE FIBRO 
MINERAL/VIDROS), INCLUSIVE CERTIFICADO DE 
DESCARTE CORRETO

UN 2,00            393,33           0,00          393,33        786,66                   0,00                     786,66                   196,67                   983,33                       

 18.4 
 REF. SINAPI 97064 

+ 10527 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAÇÃO DE 
ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU 
RODIZIOS.

M 24,00          22,04             13,35          35,39          528,96                   320,40                   849,36                   212,34                   1.061,70                    

TOTAL MATERIAL: 72.587,95R$               
* TRE-PR TOTAL MÃO-DE-OBRA: 24.576,20R$               

ALEXANDRE HAGEDORN 97.164,15R$               
* ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR - 153.017/D 25% 24.291,04R$               

121.455,18R$             

** COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS  C259 / C260 / C261

TOTAL BDI:
TOTAL GERAL:

* COTAÇÃO CORRESPONDENTE À MÉDIA DE 3 VALORES DE ORÇAMENTOS OBTIDOS COM PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO

*** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H261

TOTAL SEM BDI:
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