TOTAL
SINAPI CODIGO . MATERIAL M. OBRA MATERIAL | M.OBRA | TOTALSEM|  BDI VALOR TOTAL
ITEM 12/2022 e O e oL QUANT. | (valor Unitério) | (Valor Unitario) u(r::aI:L (Valor total) | (Valor total) BDI (Valor total) COM BDI
SERVICOS PRELIMINARES 1.219,33 1.279,28
1.1 COTACAO TAEFETN(Q'X)OTACAO DE RESPONSABILIDADE UN 1,00 254,50 0,00 254,50 254,59 0,00 254,59 59,91 314,50
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
12 742000001 | 208 5 00 M2 1,00 364,74 59,95 424,69 364,74 59,95 424,69 99,93 524,62
REF.:
13 SUDECAP | MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 1,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 141,18 741,18
01.09.01
ACESSIBILIDADE EXTERNA 398947 147200 546148  1.28509
PASSEIO PUBLICO - LIMPEZA MANUAL DE
2.1 98524  |VEGETACAO EM TERRENO COM M2 38,64 1,11 2,56 3,67 42,89 98,92 141,81 33,37 175,18
ENXADAAF_05/2018
PASSEIO PUBLICO - APLICAGAO DE LONA
2.2 97113 |PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS M2 27,75 2,93 0,22 3,15 81,32 6,11 87,42 20,57 107,99
DE CONCRETO. AF_04/2022
PASSEIO PUBLICO - EXECUGAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
2.3 94993  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, M2 25,23 71,99 7,13 7912|  1.816,31 179.89|  1.996,20 469,71 2.465,90
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_08/2022
PASSEIO PUBLICO - PISO PODOTATIL,
DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25CM, DE
REF 101094 + |CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME
2.4 ORSE 19014 |NBR-SOEO2020 APLIGADG COM ARGAMASSA M 13,41 16,00 14,57 30,57 214,56 195,38 409,94 96,46 506,40
INDUSTRIALIZADA AC-IIl, INCLUSIVE
REGULARIZAGAO DA BASE.
PASSEIO PUBLICO - APLICACAO DE SELANTE,
REF. SETOP |PU-30, EM JUNTA DE DILAGAO, DIMENSAO 5X10
25 PIS.JUN-005 |MM. FATOR DE FORMA 12 INGLUSIVE M 12,00 8,11 6,67 14,78 97,32 80,04 177,36 41,73 219,09
DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE
REF.CPOS | PATIO INTERNO - CORTE DE PISO, COM SERRA
26 190050 |be DISCO DIAMANTABO PAGA PISOS M 24,00 6,44 4,29 10,73 154,56 102,96 257,52 60,59 318,11
PATIO INTERNO - DEMOLICAO DE LAJES, DE
2.7 97629  |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 0,24 4553 101,66 147,19 10,93 24,40 35,33 8,31 43,64
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PATIO INTERNO - PISO PODOTATIL,
DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40CM, DE
REF 101094 + |CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME
2.8 ORSE 13917 |NBR.9050:2020 APLIGADO COM ARGAMASSA M 6,00 38,19 37,18 75,37 229,14 223,08 452,22 106,41 558,63
INDUSTRIALIZADA AC-Ill, INCLUSIVE
REGULARIZACAO DA BASE.
REF. ORSE . | PATIO INTERNO - SINALIZAGAO VERTICAL
2.9 s PARA PCD, PLACA METALICA 50X70CM, UN 1,00 273,08 15,82 288,90 273,08 15,82 288,90 67,98 356,88
ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E IDOSO
REF. ORSE . | PATIO INTERNO - POSTE EM TUBO DE AGO
2.10 el GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA | UN 1,00 450,31 101,10 551,41 450,31 101,10 551,41 129,75 681,16
UTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M
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SIMBOLO BRANCO. 1,20X0,80m. FIXAGAO COM
COLA - CONFORME NBR 9050:2020.

2.11 R;Fé(():gz)s BATE-RODAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO M 3,60 66,51 12,81 79,32 239,44 46,12 285,55 67,19 352,74
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
2.12 102491 APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO M2 15,00 12,77 8,74 21,51 191,55 131,10 322,65 75,92 398,57
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA
2.13 102513 ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E M2 8,76 21,47 30,49 51,96 188,08 267,09 455,17 107,10 562,27
APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021
3 ACESSIBILIDADE INTERNA 643,21 111,26 754,47 177,53 932,00
REF ORSE 32 +| C-A-E- - REMOGAO DE PISO TATIL DE
3.1 BORRACHA, INCLUSIVE LIMPEZA COMPLETA M2 0,63 6,15 5,22 11,37 3,87 3,29 7,16 1,69 8,85
2451
DO PISO
C.A.E. - PISO TATIL DE BORRACHA,
REF.: SETOP |DIRECIONAL E/OU ALERTA, ASSENTADO COM
3.2 PIS-TAT-015 |COLA. E~5 MM, COR AZUL. DIMENSAO 25X25CM. M2 1,50 211,51 28,20 239,71 317,27 42,30 359,57 84,61 444,17
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BEBEDOURO - REMOCAO DE BEBEDOURO, DE
3.3 REF. 87663 |- o\ MANU AL, COM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 3,91 10,31 14,22 3,91 10,31 14,22 3,35 17,57
REF. SINAPI | BEBEDOURO - BEBEDOURO SUSPENSO.
34 86902 APENAS INSTALAGAO ) UN 1,00 113,60 29,30 142,90 113,60 29,30 142,90 33,62 176,52
REF ORSE 32 +| MODULO DE REFERENGIA - REMOGAO DE
3.5 2451 MODULO DE REFERENCIA EM ADESIVO, M2 0,96 6,15 5,22 11,37 5,90 5,01 10,92 2,57 13,48
INCLUSIVE LIMPEZA COMPLETA DO PISO
MODULO DE REFERENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE TAPETE DE BORRACHA OU
REF.: CPOS |ADESIVO PVC PARA SINALIZAR ESPACO
3.6 30.06.122 + |RESERVADAO A CADEIRANTES COM SiMBOLO UN 1,00 198,66 21,05 219,71 198,66 21,05 219,71 51,70 271,41
COTACAO |[S.I.A. ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL,

SANITARIOS C.A.E. 1.987,43 508,65 2.496,08 587,33 3.083,41
REMOGAO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL,
4.1 REF. 97666 COM REAPROVEITAMENTO UN 10,00 2,86 7,51 10,37 28,60 75,10 103,70 24,40 128,10
42 REF. ORSE - | REINSTALAGAO DE BARRA DE APOIO EM INOX UN 8,00 236 7.40 9.76 18.88 59,20 78,08 18.37 96,45
8492 POLIDO
PORTAS - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
REF.: 100868 + [INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA
4.3 COTACAO (2) [NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 68,11 28,53 96,64 136,22 57,06 193,28 45,48 238,76
CONFORME NBR 9050:2020
REF SIURB | PORTAS - RETIRADA DE FECHADURAS,
4.4 076051 FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR UN 2,00 1,54 4,61 6,15 3,08 9,22 12,30 2,89 15,19
PORTAS - FECHADURA DE EMBUTIR COM
REF. SINAPI - CILINDRO, PARA BANHEIRO, COMPLETA,
: ACABAMENTO CROMADO COM ROSETA,
4.5 cg?:“go INCLUSO EXECUCAO DE FURO - UN 2,00 98,38 31,85 130,23 196,76 63,70 260,46 61,29 321,75
¢ FORNECIMENTO E INSTALAGAO, REF.
SOPRANO HORUS, ALAVANCA 120MM
TORNEIRA - REMOGAO DE METAIS
4.6 97666 SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, COM UN 1,00 2,86 7,51 10,37 2,86 7,51 10,37 2,44 12,81
REAPROVEITAMENTO.
REF ORSE | TORNEIRA - INSTALAGAO DE TORNEIRA, COM
4.7 12209 REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL un 1,00 12,89 18,12 31,01 12,89 18,12 31,01 7,30 38,31
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SUBSTI:I'UIQAO DOS INTERRUPTORES -
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS

INSTALACAO

PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO
ABRIGO GLP - NPT 028 - ADEQUAGAO DE

1.681,39

1.888,42

4.8 97660 ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 2,00 0,22 0,55 0,77 0,44 1,10 1,54 0,36 1,90
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SUBSTITUICAO DOS INTERRUPTORES -
SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA,

4.9 97596 FIXAGAO EM PAREDE - FORNEGIMENTO E UN 2,00 66,84 18,67 85,51 133,68 37,34 171,02 40,24 211,26
INSTALACAQ. AF_02/2020

REF. SINAPI - | VALVULAS DE DESCARGA - REMOCAO DE
4.10 99635 (2) |VALVULA DE DESCARGA UN 2,00 11,34 34,24 45,58 22,68 68,48 91,16 21,45 112,61
REFsBC | VALVULAS DE DESCARGA - ACABAMENTO

4.11 202329 PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD ECO UN 2,00 456,05 27,99 484,04 912,10 55,98 968,08 227,79 1.195,87
CONFORTO HYDRA

4.12 co}(fégg (2) ACRILICO, DIM: 20 X 8 CM - ALARMES DOS UN 2,00 68,96 4,93 73,89 137,92 9,86 147,78 34,77 182,55
BANHEIROS (VASO E PORTA)

REF.: cPos | SINALIZACAO E ACESSORIOS - CABIDE
4.13 42.03.000 | CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO UN 2,00 37,71 6,17 43,88 75,42 12,34 87,76 20,65 108,41
s E INSTALACAO

SINALIZACAO E ACESSORIOS - PRATELEIRA

4.14 2102111(:1 gossc FRANGESAS. PROFUNDIDADE 20CM. UN 2,00 43,41 4,20 47,61 86,82 8,40 95,22 22,41 117,63
COMPRIMENTO 30CM. FORNECIMENTO E
INSTALACAO

REF. ORSE | BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AGO
7360 + FDE |INOX 304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4
4.15 26640 |FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO UN 2,00 109,54 12,62 122,16 219,08 25,24 244,32 57,49 301,81
2.67.48 ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E

RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM

ALVENARIA. AF_05/2015

REF.: ORSE |[INSTALACAO DE GAS GLP, COM
9848 + ORSE [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGISTRO
5.1 10883 + CPOS |DE CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR | UM 1,00 194,15 17,94 212,09 194,15 17,94 212,09 49,90 261,99
47.20.070 [COM MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E
ABRACADEIRAS METALICAS
ABRIGO GLP - NPT 028 - EXECUGAO DE TESTE
REF.: ORSE |DE ESTANQUEIDADE EM REDE INTERNA DE
5.2 12760 GAS (1 PONTO), GOM EMISSAO DE LAUDO E un 1,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 164,71 864,71
ART
ABRIGO GLP - NPT 028 - TUBO DE ACO
GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
5.3 92687 CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), M 1,00 22,98 7,50 30,48 22,98 7,50 30,48 717 37,65
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
ABRIGO GLP - NPT 028 - FIXACAO DE TUBOS
VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU
5.4 91173 IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA M 1,00 0,91 0,95 1,86 0,91 0,95 1,86 0,44 2,30

Data de Impressao: 01/06/2023

3/

Arquivo: Anexo VIII - Planilha orgamento estimativa



REF ORSE

ABRIGO GLP - NPT 028 - PORTA DE FERRO DE
ABRIR TIPO GRADE PARA ABRIGO DE GAS,

CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020
- CODIGO P1

TRINCAS E FISSURAS
DML E DE~POSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B -
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

5.5 12104 INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, M2 1,32 391,19 90,47 481,66 516,37 119,42 635,79 149,60 785,39
DOBRADICAS E FECHADURAS
ABRIGO GLP - NPT 028 - PORTA CADEADO
ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE

5.6 100704 ACO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019. UN 1,00 55,34 16,87 72,21 55,34 16,87 72,21 16,99 89,20
INCLUSIVE CADEADO

REF.: ABRIGO GLP - NPT 028 - FORNECIMENTO E
5.7 SUDECAP INSTALAQAO DE ABRIGO PARA EXTINTOR UN 1,00 164,06 21,31 185,37 164,06 21,31 185,37 43,62 228,99
10.90.20 INCENDIO CH18 60X40X30 CM
REF. SINAPI | ABRIGO GLP - NPT 028 - INSTALAGAO DE

5.8 72554 (1) EXTINTOR UN 1,00 5,05 12,60 17,65 5,05 12,60 17,65 415 21,80
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA - NPT 020 -

5.9 1213;7-:;;NAPI QUADRADA. *14 X 14* GM. EM PVG *2* MM ANTI- UN 1,00 7,51 3,48 10,99 7,51 3,48 10,99 2,59 13,58
CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020
- CODIGO E5
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA - NPT 020 -

5.10 121;3775;7SI21API CIRCULAR, *14* CM. EM PVG *2* MM ANTI- UN 1,00 7,51 3,48 10,99 7,51 3,48 10,99 2,59 13,58

(6) CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020

- CODIGO P2
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA - NPT 020 -

5.11 121;3775;73221)API CIRCULAR, *14* CM. EM PVG *2* MM ANTI- UN 1,00 7,51 3,48 10,99 7,51 3,48 10,99 2,59 13,58

ALVENARIA COM DIMENSAO DE 12X50CM

6.1 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 1,02 1,10 2,75 3,85 1,12 2,81 3,93 0,92 4,85
AF_12/2017
REF.: SINAPI DML E DEPOS_ITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B
6.2 97622 ESCARIFICAGAO DA FISSURA. EM "V". M3 0,10 19,65 46,04 65,69 1,97 4,60 6,57 1,55 8,11
TRATAMENTO DA TRINCA
REF.: JUN-DIL- | DML E DEPOSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B
6.3 005 + SINAPI |APLICAGAO DE SELANTE (MASTIQUE M 5,10 8,57 9,88 18,45 43,71 50,39 94,10 22,14 116,24
142 ELASTICO) PU 40 INCOLOR.
DML E DEPOSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B -
REF SETOP |APLICAGCAO DE SILVER TAPE 45MM EM
6.4 PIS-FAI-005 |RECUPERAGAO DE FISSURAS, INCLUSIVE M 10,00 3,97 4,35 8,32 39,70 43,50 83,20 19,58 102,78
FORNECIMENTO
REF CPOS DML E DEPOSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B 1
6.5 14.40.090 TELA GALVANIZADA PARA FIXACAO DE UN 10,00 7,79 6,17 13,96 77,90 61,70 139,60 32,85 172,45
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DML E DEPOSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

71

REF ORSE
4866

TOLDOS

TOLDO DA COPA - REMOGAO DE TOLDO

M2

7,77

21,05

28,82

16.548,63
8,70

4.416,48
23,58

20.965,11
32,28

4.933,09
7,60

6.6 87888 CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA M2 1,02 6,63 2,91 9,54 6,76 2,97 9,73 2,29 12,02
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
DVIL E DEFPUSITOU (ARUUIVU) - TRATANIENTU B
EMBOGO EM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO
6.7 REF 87535 | =) e MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO M2 1,02 25,51 12,44 37,95 26,02 12,69 38,71 9,11 47,82
COMRETONFIBA 4001 APIICADO
REF.: SINAP!I | CA-E: E CARTORIOS - TRATAMENTO A -
6.8 97602 ESCARIFICAGAO DA FISSURA. EM "V". M3 0,51 19,65 46,04 65,69 10,02 23,48 33,50 7,88 41,38
TRATAMENTO DA TRINCA
REF.: JUN-DIL-| C.A.E. E CARTORIOS - TRATAMENTO A -
6.9 005 + SINAPI |APLICACAO DE SELANTE (MASTIQUE M 10,20 8,57 9,88 18,45 87,41 100,78 188,19 44,28 232,47
142 ELASTICO) PU 40 INCOLOR.

39,87

7.2

COTACAO 335

TOLDO DA COPA - COBERTURA SUSPENSA -
TOLDO - EM VIDRO TEMPERADO 8MM FUME.
COM ESTRUTURA EM ALUMINIO PINTADA NA
COR BRANCA. FIXAGAO EM ALVENARIA OU
CONCRETO. COM AREA EM PLANTA MENOR
QUE 5M2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
COMPLETA

M2

4,50

1.194,00

298,50

1.492,50

5.373,00

1.343,25

6.716,25

1.580,33

8.296,58

7.3

REF ORSE
4866

TOLDO DEPOSITO DE URNAS E C.A.E -
REMOGCAO DE TOLDO

M2

13,50

7,77

21,05

28,82

104,90

284,18

389,07

91,55

480,62

7.4

COTACAO 334

TOLDO DEPOSITO DE URNAS E C.AE -
COBERTURA SUSPENSA - TOLDO - EM VIDRO
TEMPERADO 8MM FUME. COM ESTRUTURA EM
ALUMINIO PINTADA NA COR BRANCA. FIXAGAO
EM ALVENARIA OU CONCRETO. COM AREA EM
PLANTA ACIMA DE 5M2. FORNECIMENTO E
INSTALACAO COMPLETA

DRENOS DO AR CONDICIONADO
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/

M2

13,50

819,41

204,85

1.024,26

11.062,04

294,60

2.765,48

427,57

13.827,51

722,17

3.253,61

169,93

17.081,12

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

8.1 90444 DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU M 4,00 8,54 23,72 32,26 34,16 94,88 129,04 30,36 159,40

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
REF.: SINAPI MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA
8.2 8986; 37455 DRENO DE AR CONDICIONADO - M 1,20 5,22 8,24 13,46 6,26 9,89 16,15 3,80 19,95
* FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO

8.3 89865 EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - M 21,00 8,57 11,07 19,64 179,97 232,47 412,44 97,05 509,49
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO

8.4 89868 EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 6,00 3,21 3,19 6,40 19,26 19,14 38,40 9,04 47,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,

8.5 89866 INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -  UN 8,00 3,63 4,80 8,43 29,04 38,40 67,44 15,87 83,31
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FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
8.6 91173 COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D M 17,00 0,91 0,95 1,86 15,47 16,15 31,62 7,44 39,06
1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
8.7 90468 PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS M 4,00 2,61 4,16 6,77 10,44 16,64 27,08 6,37 33,45
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
JANELAS 14.912,80 9.713,22  24.626,02 5.794,50
REF.SBC | REMOGAO DE GRADES DE FERRO EM
9.1 023310 JANELAS. COM REAPROVEITAMENTO M2 43,58 27,24 76,13 103,37 1.187,12 3.317,75 4.504,86 1.059,99 5.564,86
REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,
9.2 97645 COM REAPROVEITAMENTO. M2 12,00 16,40 21,45 37,85 196,80 257,40 454,20 106,87 561,07
9.3 F:)I:Esl:()gzg()s REMOGAO DE SELANTE EM JANELAS M 95,20 2,33 5,94 8,27 221,82 565,49 787,30 185,25 972,56
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE,
L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
9.4 101965 ASSENTADO COM ARGAMASSA 1-6 COM M 8,40 125,21 26,02 151,23 1.051,76 218,57 1.270,33 298,91 1.569,24
ADITIVO. AF_11/2020
REF.: JUN-DIL- [ APLICACAO DE SELANTE (MASTIQUE
9.5 005 + SINAPI [ELASTICO) PU 40 INCOLOR. EM TODAS AS M 95,20 8,57 9,88 18,45 815,86 940,58 1.756,44 413,29 2.169,73
142 JANELAS. PERIMETRO INFERIOR EXTERNO
REF.SBC | REINSTALACAO DE GRADES DE FERRO EM
9.6 023310(3) |JANELAS M2 43,58 29,15 76,13 105,28 1.270,36 3.317,75 4.588,10 1.079,58 5.667,68
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
9.7 94573 BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR M2 12,00 771,87 32,04 803,91 9.262,44 384,48 9.646,92 2.269,92 11.916,84
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2019
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
9.8 88326 COMPLEMENTARES H 21,00 7,69 23,49 31,18 161,49 493,29 654,78 154,07 808,85
REFSBC | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-
9.9 020026 REAPROVEITAMENTO 20 VEZES M 6,00 9,17 4,99 14,16 55,02 29,94 84,96 19,99 104,95
REMOGCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E
9.10 97637 DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 12,00 0,89 2,32 3,21 10,68 27,84 38,52 9,06 47,58
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PELICULA EM PORTAS E JANELAS - LIMPEZA
9.11 99823 DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. M2 10,80 1,21 1,37 2,58 13,07 14,80 27,86 6,56 34,42
AF_04/2019
PELICULA EM PORTAS E JANELAS - LIMPEZA
9.12 99820 DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. M2 425 1,09 1,09 2,18 463 463 9,27 2,18 11,45
AF_04/2019
REF. SEINFRA PELICULA EM PORTAS E JANELAS - PELICULA
9.13 'c 1873 DE INSULFILM - APLICADA EM PORTAS E M2 15,05 43,97 9,35 53,32 661,75 140,72 802,47 188,82 991,29
JANELAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO
10 CAIXAS DE INSPECAO 297,73 498,57 796,30 187,37 983,67
REF. EMBASA | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0
10.1 503116 MPA E~10 CM M2 1,28 108,07 50,99 159,06 138,33 65,27 203,60 47,91 251,50
10.2 REF25E1":§;°‘SA LIMPEZA CAIXA DE INSPECAO UN 10,00 15,94 43,33 59,27 159,40 433,30 592,70 139,46 732,16
11 ELETRICA 1.747,92 906,56 2.654,48 624,60 3.279,09

Data de Impressao: 01/06/2023
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97660

ADAPTAGAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

5,00

0,22

0,55

0,77

2,75

3,85

0,91

4,76

98297

ADAPTAGAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO
EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

5,00

10,48

0,19

10,67

52,40

0,95

53,35

12,55

65,90

91927

ADAPTAGAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

15,00

3,59

1,32

4,91

53,85

19,80

73,65

17,33

90,98

REF. 91863 +
2504

ADAPTACAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO
GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE
COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25
MM (3/4"), TIPO SEALTUBO PARA TOMADAS
NAS MESAS DOS GUICHES.

5,00

15,07

5,49

20,56

75,35

27,45

102,80

24,19

126,99

11.5

REF. CPOS -
61.15.020 +
SINAPI 12147

ADAPTAGCAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOMADA
SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V,
CONJUNTO CAIXA + MODULO

UN

10,00

21,33

13,28

34,61

213,30

132,80

346,10

81,44

427,54

68032

ADAPTAGAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
ESPELHO 4"'x4"™ PLACA ALUMINIO ESCOVADO

UN

5,00

12,11

9,93

22,04

60,55

49,65

110,20

25,93

136,13

97661

ADAPTAGAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

5,00

0,22

0,56

0,78

2,80

3,90

0,92

4,82

REF SETOP
CAB-TOM-011

ADAPTACAO DAS TOMADAS DE PISO CAE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA
DE SOBREPOR RJ45, CONJUNTO CAIXA +
MODULO

CJ

5,00

44,75

6,93

51,68

223,75

34,65

258,40

60,80

319,20

100324

SPDA - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR
(PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3

80,13

31,39

111,52

8,01

3,14

11,15

2,62

13,78

11.10

96973

SPDA - CORDOALHA DE ALUMINIO NU 70 MM?,
NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

48,40

18,21

66,61

387,20

145,68

532,88

125,39

658,27

11.11

REF CPOS
55.02.012

SPDA - LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU
INSPECAO

UN

7,69

17,42

25,11

46,14

104,52

150,66

35,45

186,11

11.12

98307

LOGICA - TOMADA DE REDE RJ45 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN

45,64

9,12

54,76

45,64

9,12

54,76

12,89

67,65

11.13

97660

LOGICA - REMOGAO DE
INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

0,22

0,55

0,77

0,22

0,55

0,77

0,18

0,95

11.14

97660

INTERRUPTOR COPA - REMOGAO DE
INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

UN

0,22

0,55

0,77

0,22

0,55

0,77

0,18

0,95

11.15

REF. SINAPI
91952

INTERRUPTOR COPA - INTERRUPTOR SIMPLES
INSTALAGAO, COM REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL

UN

3,53

9,96

13,49

3,53

9,96

13,49

3,17

16,66

Data de Impressao: 01/06/2023
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11.16

97622

QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL -
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

0,04

19,65

46,04

65,69

0,71

1,66

2,36

0,56

2,92

11.17

90447

QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL -
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

2,00

1,96

6,06

8,02

3,92

12,12

16,04

3,77

19,81

11.18

90466

QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL -
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

2,00

4,71

11,07

15,78

9,42

22,14

31,56

7,43

38,99

11.19

87548

QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL -
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

0,20

13,09

14,96

28,05

2,62

2,99

5,61

1,32

6,93

11.20

88495

QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL -
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

0,20

8,17

7,22

15,39

1,63

1,44

3,08

0,72

3,80

11.21

101876

QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL -
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

77,67

15,28

92,95

77,67

15,28

92,95

21,87

114,82

11.22

64563

QUADRO ELETRICO - DISPOSITIVO PROTETOR
DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO

UN

4,00

100,26

21,29

121,55

401,04

85,16

486,20

114,40

600,60

11.23

88264

IDENTIFICAGAO DOS DISJUNTORES, TOMADAS
E INTERRUPTORES - ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

5,00

7,86

25,08

32,94

39,30

125,40

164,70

38,75

203,45

11.24

121

88247

REF. ORSE -
265

IDENTIFICAGAO DOS DISJUNTORES, TOMADAS
E INTERRUPTORES - AUXILIAR DE ELETRICISTA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA DE
FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM -
CONSIDERADO A SUBSTITUIGAO DE TODAS AS
FIXACOES DAS TELHAS

M2

5,00

240,90

7,85

19,20

5,26

27,05

15,74

39,25

5.578,69

2.524,63

96,00

2.967,87

1.267,13

135,25

8.546,56

3.791,77

31,82

2.011,00

892,20

167,07

4.683,97

12.2

REF.: SINAPI
94228

VEDAGAO DE CALHAS E RUFOS COM SELANTE
ELASTICO (PU) PARA JUNTAS

188,75

6,68

11,31

873,91

1.260,85

2.134,76

502,31

2.637,07

123

97647

REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

48,18

2,88

4,00

53,96

138,76

192,72

45,35

238,07

12.4

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGCAO MAXIMA DE
10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

48,18

44,13

6,25

50,38

2.126,18

301,13

2.427,31

571,15

2.998,45

Data de Impressao: 01/06/2023
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PORTA - SALA DE AUDIENCIA - REMOGAO DE

REF CPOS

LARGURA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.
AF_12/2019

CAIXA D'AGUA E TORNEIRAS

13.1 RE';%?L’:API PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM M2 1,68 3,02 7,73 10,75 5,07 12,99 18,06 4,25 22,31
REAPROVEITAMENTO
PORTA - SALA DE AUDIENCIA - RECOLOCAGAO
DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU

13.2 100697 MEDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO| UN 1,00 24,08 62,16 86,24 24,08 62,16 86,24 20,29 106,53
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.
AF_12/2019

REF. SINAPI PORTA - DEPOSITO DE URNAS - REMOGCAO DE

133 9'7644 PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM M2 1,68 3,02 7,73 10,75 5,07 12,99 18,06 4,25 22,31
REAPROVEITAMENTO
PORTA - DEPOSITO DE URNAS -
RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE

13.4 100697 MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 80CM DE UN 1,00 24,08 62,16 86,24 24,08 62,16 86,24 20,29 106,53

15
REF ORSE
16

INSTALACAO. AF_01/2020
ESCADA TIPO MARINHEIRO
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12BWG, COM

584,06

121,10

705,17

14.1 48.20.020 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 1000L UN 1,00 23,07 52,26 75,33 23,07 52,26 75,33 17,73 93,06
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE,
14.2 86913 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 1,00 41,20 4,58 45,78 41,20 4,58 45,78 10,77 56,55

165,93

REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 2.1/2" 81,12 16,82 97,94 584,06 121,10 705,17 165,93
MURO DE DIVISA 3.330,68 391,04 3.721,71 875,72
CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO,
101979 CORTE 33. AF 11/2020 ) 65,50 50,85 5,97 56,82 3.330,68 391,04 3.721,71 875,72 4.597,43
PISO CERAMICO (REMOGCAO COM MAGARICO
17 LANGA CHAMAS) 8.239,80 6.690,90  14.930,70 3.513,19 18.443,89
REF.: SINAPI | REMOGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
17.1 97633 FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 220,00 10,05 18,78 28,83 2.211,00 4.131,60 6.342,60 1.492,41 7.835,01
REF.: SINAPI | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
17.2 97632 MANUAL. COM REAPROVEITAMENTO. M 130,00 1,37 2,14 3,51 178,10 278,20 456,30 107,37 563,67
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
17.3 87251 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 110,00 40,17 8,98 49,15 4.418,70 987,80 5.406,50 1.272,15 6.678,65
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
17.4 88649 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M 65,00 6,08 2,35 8,43 395,20 152,75 547,95 128,93 676,88
DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014
REF. SINAPI | REVESTIMENTO GERAMICO PARA PISO.
175 87251 INSTALAGCAO COM REAPROVEITAMENTO DAS M2 110,00 8,48 8,98 17,46 932,80 987,80 1.920,60 451,92 2.372,52
PECAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
REF. SINAPI | RODAPE CERAMICO. INSTALAGAO COM
17.6 88649 REAPROVEITAMENTO DAS PECAS, INCLUSIVE M 65,00 1,60 2,35 3,95 104,00 152,75 256,75 60,41 317,16
REJUNTAMENTO
ABERTURA NO SOLO DO JARDIM
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM
18.1 98524 TERRENO GOM ENXADAAF 05,2018 M2 10,00 1,11 2,56 3,67 11,10 25,60 36,70 8,64 45,34

Data de Impressao: 01/06/2023
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10/

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO
18.2 94319 ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO M3 3,00 58,20 24,58 82,78 174,60 73,74 248,34 58,43 306,77
MECANIZADA. AF_05/2016

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.

18.3 98504 AF 05/2018 M2 10,00 7,40 3,43 10,83 74,00 34,30 108,30 25,48 133,78

RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA
(APOS ESCAVAGAO/DESMONTE) EM VALAS,

18.4 102360 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - EXCLUSIVE M3 3,00 18,99 5199 24,98 56,97 17,97 74,94 17,63 92,57
CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
SERVICOS COMPLEMENTARES 5.185,82 1.589,06 6.774,88 1.594,13 8.369,01
REF.:
19.1 SUDECAP DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 1,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 141,18 741,18
01.09.11

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA

19.2 85423 COM MALHA DE 5MM M2 100,00 5,89 4,59 10,48 589,00 459,00 1.048,00 246,59 1.294,59
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.

19.3 10776 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 2,00 664,06 0,00 664,06 1.328,12 0,00 1.328,12 312,51 1.640,63

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
REF. SINAPI |TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAGAO DE

19.4 97064 + 10527 |ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS EIXAS OU M 18,00 26,00 17,42 43,42 468,00 313,56 781,56 183,90 965,46
RODIZIOS.
REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA

19.5 REF CPOS |COM CAGAMBA METALICA - TERRA, M3 20,00 87,16 10,45 97,61 1.743,20 209,00 1.952,20 459,35 2.411,55

05.07.040 |ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
19.6 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 250,00 1,83 2,43 4,26 457,50 607,50 1.065,00 250,59 1.315,59

ADMINISTRACAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

20.1 90777 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 1,92 103,19 105,11 107,52 5.778,64 5.886,16 1.385,01 7.271,17
TOTAL MATERIAL: | R$ 67.082,95

TRE-PR BDI TOTAL MAO-DE-OBRA: | R$ 36.521,55

ALEXANDRE HAGEDORN 23,53% TOTAL SEM BDI: | R$ 103.604,50

Engenheiro Civil - CREA-PR: 153.017 TOTAL BDI: | R$ 24.378,14

TOTAL GERAL: | R$ 127.982,64
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
TRE-PR

DEMONSTRATIVO BDI PADRAO

OBRA: Reforma Geral - Forum Eleitoral de Santa Fé
Rua Amabile Belanda Batista, 589
ENDERECO: Santa Fe - PR
RESPONSAVEL Alexandre Hagedorn
TECNICO: Engenheiro Civil - CREA-PR: 153017/D
FORMULA:
(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)
BDI = , ~1[x100
(1-10)
Referéncia: Construcao de Edificios - 20,34% a 25,00%
ltem 12 Quartil 32 Quartil Medio Descricao
(Proposto)
AC 3,00% 5,50% 4,00% Administracdo Central
SG 0,80% 1,00% 0,00% Seguro + Garantia
R 0,97% 1,27% 1,27% Risco
DF 0,59% 1,39% 1,23% Despesa Financeira
L 6,16% 8,96% 8,22% Lucro
| 8,65% Impostos
Total 26,24%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
o (Contribuicao Previdenciaria sobre a receita bruta, no
CPRB 0,00% caso de desoneracao na folha)
ISS 5,00%
Total 8,65%
Base de célculo do ISS: 100,00%
Aliquota do ISS aplicavel: 5,00% (Limitado a 5,00%)

Referéncia, Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenario




