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ITEM
SINAPI CÓDIGO 

12/2022
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 

 MATERIAL
(Valor Unitário) 

 M. OBRA
(Valor Unitário) 

 TOTAL
(Valor 

Unitário) 

 MATERIAL
(Valor total) 

 M.OBRA
(Valor total) 

 TOTAL SEM 
BDI 

 BDI
(Valor total) 

 VALOR TOTAL 
COM BDI 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES       1.219,33            59,95       1.279,28          301,01                  1.580,29 

1.1 COTAÇÃO
 ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA) 

 UN             1,00              254,59                 0,00          254,59          254,59              0,00          254,59            59,91                     314,50 

1.2 74209/001
 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

  M2              1,00              364,74               59,95          424,69          364,74            59,95          424,69            99,93                     524,62 

1.3
REF.: 

SUDECAP 
01.09.01

 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  UN             1,00              600,00                 0,00          600,00          600,00              0,00          600,00          141,18                     741,18 

2  ACESSIBILIDADE EXTERNA       3.989,47       1.472,00       5.461,48       1.285,09                  6.746,57 

2.1 98524
 PASSEIO PÚBLICO - LIMPEZA MANUAL DE 
VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

  M2            38,64                  1,11                 2,56              3,67            42,89            98,92          141,81            33,37                     175,18 

2.2 97113
 PASSEIO PÚBLICO - APLICAÇÃO DE LONA 
PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS 
DE CONCRETO. AF_04/2022 

  M2            27,75                  2,93                 0,22              3,15            81,32              6,11            87,42            20,57                     107,99 

2.3 94993

 PASSEIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_08/2022 

  M2            25,23                71,99                 7,13            79,12       1.816,31          179,89       1.996,20          469,71                  2.465,90 

2.4
REF 101094 + 
ORSE 13914

 PASSEIO PÚBLICO - PISO PODOTÁTIL, 
DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25CM, DE 
CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME 
NBR:9050:2020. APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, INCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DA BASE. 

 M           13,41                16,00               14,57            30,57          214,56          195,38          409,94            96,46                     506,40 

2.5
REF. SETOP 
PIS-JUN-005

 PASSEIO PÚBLICO - APLICAÇÃO DE SELANTE, 
PU-30, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 5X10 
MM, FATOR DE FORMA 1:2, INCLUSIVE 
DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE 

 M           12,00                  8,11                 6,67            14,78            97,32            80,04          177,36            41,73                     219,09 

2.6
REF. CPOS 
11.20.050

 PÁTIO INTERNO - CORTE DE PISO, COM SERRA 
DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS 

 M           24,00                  6,44                 4,29            10,73          154,56          102,96          257,52            60,59                     318,11 

2.7 97629
 PÁTIO INTERNO - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

  M3              0,24                45,53             101,66          147,19            10,93            24,40            35,33              8,31                       43,64 

2.8
REF 101094 + 
ORSE 13917

 PÁTIO INTERNO - PISO PODOTÁTIL, 
DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40CM, DE 
CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME 
NBR:9050:2020. APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, INCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DA BASE. 

 M             6,00                38,19               37,18            75,37          229,14          223,08          452,22          106,41                     558,63 

2.9
REF. ORSE - 

7319

 PÁTIO INTERNO - SINALIZAÇÃO VERTICAL 
PARA PCD, PLACA METÁLICA 50X70CM, 
ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E IDOSO 

 UN             1,00              273,08               15,82          288,90          273,08            15,82          288,90            67,98                     356,88 

2.10
REF. ORSE - 

799

 PÁTIO INTERNO - POSTE EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA 
ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M 

 UN             1,00              450,31             101,10          551,41          450,31          101,10          551,41          129,75                     681,16 
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2.11
REF. CPOS 
54.20.040

 BATE-RODAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO  M             3,60                66,51               12,81            79,32          239,44            46,12          285,55            67,19                     352,74 

2.12 102491
 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

  M2            15,00                12,77                 8,74            21,51          191,55          131,10          322,65            75,92                     398,57 

2.13 102513
 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA 
ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 

  M2              8,76                21,47               30,49            51,96          188,08          267,09          455,17          107,10                     562,27 

3  ACESSIBILIDADE INTERNA          643,21          111,26          754,47          177,53                     932,00 

3.1
REF ORSE 32 + 

2451

 C.A.E. - REMOÇÃO DE PISO TÁTIL DE 
BORRACHA, INCLUSIVE LIMPEZA COMPLETA 
DO PISO 

  M2              0,63                  6,15                 5,22            11,37              3,87              3,29              7,16              1,69                         8,85 

3.2
REF.:  SETOP 
PIS-TAT-015

 C.A.E. - PISO TÁTIL DE BORRACHA, 
DIRECIONAL E/OU ALERTA, ASSENTADO COM 
COLA, E=5 MM, COR AZUL. DIMENSÃO 25X25CM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

  M2              1,50              211,51               28,20          239,71          317,27            42,30          359,57            84,61                     444,17 

3.3 REF. 87663
 BEBEDOURO - REMOÇÃO DE BEBEDOURO, DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 

 UN             1,00                  3,91               10,31            14,22              3,91            10,31            14,22              3,35                       17,57 

3.4
REF. SINAPI 

86902
 BEBEDOURO - BEBEDOURO SUSPENSO. 
APENAS INSTALAÇÃO 

 UN             1,00              113,60               29,30          142,90          113,60            29,30          142,90            33,62                     176,52 

3.5
REF ORSE 32 + 

2451

 MÓDULO DE REFERÊNCIA - REMOÇÃO DE 
MÓDULO DE REFERÊNCIA EM ADESIVO, 
INCLUSIVE LIMPEZA COMPLETA DO PISO 

  M2              0,96                  6,15                 5,22            11,37              5,90              5,01            10,92              2,57                       13,48 

3.6
REF.: CPOS 
30.06.122 + 
COTAÇÃO

 MÓDULO DE REFERÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TAPETE DE BORRACHA OU 
ADESIVO PVC PARA SINALIZAR ESPAÇO 
RESERVADAO À CADEIRANTES COM SÍMBOLO 
S.I.A. ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL, 
SÍMBOLO BRANCO. 1,20X0,80m. FIXAÇÃO COM 
COLA - CONFORME NBR 9050:2020. 

 UN             1,00              198,66               21,05          219,71          198,66            21,05          219,71            51,70                     271,41 

4  SANITÁRIOS C.A.E.       1.987,43          508,65       2.496,08          587,33                  3.083,41 

4.1 REF. 97666
 REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO 

 UN           10,00                  2,86                 7,51            10,37            28,60            75,10          103,70            24,40                     128,10 

4.2
REF. ORSE - 

8492
 REINSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX 
POLIDO 

 UN             8,00                  2,36                 7,40              9,76            18,88            59,20            78,08            18,37                       96,45 

4.3
REF.: 100868 + 
COTAÇÃO (2)

 PORTAS - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
CONFORME NBR 9050:2020 

 UN             2,00                68,11               28,53            96,64          136,22            57,06          193,28            45,48                     238,76 

4.4
REF SIURB 

076051
 PORTAS - RETIRADA DE FECHADURAS, 
FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR 

 UN             2,00                  1,54                 4,61              6,15              3,08              9,22            12,30              2,89                       15,19 

4.5
REF. SINAPI - 

91304 + 
COTAÇÃO

 PORTAS - FECHADURA DE EMBUTIR COM 
CILINDRO, PARA BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO CROMADO COM ROSETA, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, REF. 
SOPRANO HÓRUS, ALAVANCA 120MM 

 UN             2,00                98,38               31,85          130,23          196,76            63,70          260,46            61,29                     321,75 

4.6 97666
 TORNEIRA - REMOÇÃO DE METAIS 
SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. 

 UN             1,00                  2,86                 7,51            10,37              2,86              7,51            10,37              2,44                       12,81 

4.7
REF ORSE 

12209
 TORNEIRA - INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, COM 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

 un             1,00                12,89               18,12            31,01            12,89            18,12            31,01              7,30                       38,31 

Data de Impressão: 01/06/2023 Arquivo: Anexo VIII - Planilha orçamento estimativa
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4.8 97660

 SUBSTITUIÇÃO DOS INTERRUPTORES - 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 UN             2,00                  0,22                 0,55              0,77              0,44              1,10              1,54              0,36                         1,90 

4.9 97596

 SUBSTITUIÇÃO DOS INTERRUPTORES - 
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, 
FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 UN             2,00                66,84               18,67            85,51          133,68            37,34          171,02            40,24                     211,26 

4.10
REF. SINAPI - 

99635 (2)
 VÁLVULAS DE DESCARGA - REMOÇÃO DE 
VÁLVULA DE DESCARGA 

 UN             2,00                11,34               34,24            45,58            22,68            68,48            91,16            21,45                     112,61 

4.11
REF SBC 
202329

 VÁLVULAS DE DESCARGA - ACABAMENTO 
PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD ECO 
CONFORTO HYDRA 

 UN             2,00              456,05               27,99          484,04          912,10            55,98          968,08          227,79                  1.195,87 

4.12
REF. ORSE - 

10334 + 
COTAÇÃO (2)

 SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS - SINALIZAÇÃO 
PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM 
ACRÍLICO, DIM: 20 X 8 CM - ALARMES DOS 
BANHEIROS (VASO E PORTA) 

 UN             2,00                68,96                 4,93            73,89          137,92              9,86          147,78            34,77                     182,55 

4.13
REF.: CPOS 

44.03.090

 SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS - CABIDE 
CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 UN             2,00                37,71                 6,17            43,88            75,42            12,34            87,76            20,65                     108,41 

4.14
REF.: IOPES 

210210 + SBC 
11460

 SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS - PRATELEIRA 
(PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA, E=2CM, FIXAÇÃO COM MÃOS 
FRANCESAS. PROFUNDIDADE 20CM. 
COMPRIMENTO 30CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN             2,00                43,41                 4,20            47,61            86,82              8,40            95,22            22,41                     117,63 

4.15

REF. ORSE 
7360 + FDE 
2.66.40 E 
2.67.48

 BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO 
INOX 304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 
FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO 
ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN             2,00              109,54               12,62          122,16          219,08            25,24          244,32            57,49                     301,81 

5  PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO       1.681,39          207,03       1.888,42          444,35                  2.332,77 

5.1

REF.: ORSE 
9848 + ORSE 
10883 + CPOS 

47.20.070

 ABRIGO GLP - NPT 028 - ADEQUAÇÃO DE 
INSTALAÇÃO DE GÁS GLP, COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO 
DE CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR 
COM MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E 
ABRAÇADEIRAS METÁLICAS 

 un             1,00              194,15               17,94          212,09          194,15            17,94          212,09            49,90                     261,99 

5.2
REF.: ORSE 

12760

 ABRIGO GLP - NPT 028 - EXECUÇÃO DE TESTE 
DE ESTANQUEIDADE EM REDE INTERNA DE 
GÁS (1 PONTO), COM EMISSÃO DE LAUDO E 
ART 

 un             1,00              700,00                 0,00          700,00          700,00              0,00          700,00          164,71                     864,71 

5.3 92687

 ABRIGO GLP - NPT 028 - TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M             1,00                22,98                 7,50            30,48            22,98              7,50            30,48              7,17                       37,65 

5.4 91173

 ABRIGO GLP - NPT 028 - FIXAÇÃO DE TUBOS 
VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM 
ALVENARIA. AF_05/2015 

 M             1,00                  0,91                 0,95              1,86              0,91              0,95              1,86              0,44                         2,30 

Data de Impressão: 01/06/2023 Arquivo: Anexo VIII - Planilha orçamento estimativa
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5.5
REF ORSE 

12104

 ABRIGO GLP - NPT 028 - PORTA DE FERRO DE 
ABRIR TIPO GRADE PARA ABRIGO DE GÁS, 
INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, 
DOBRADIÇAS E FECHADURAS 

  M2              1,32              391,19               90,47          481,66          516,37          119,42          635,79          149,60                     785,39 

5.6 100704

 ABRIGO GLP - NPT 028 - PORTA CADEADO 
ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE 
AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019. 
INCLUSIVE CADEADO 

 UN             1,00                55,34               16,87            72,21            55,34            16,87            72,21            16,99                       89,20 

5.7
REF.: 

SUDECAP 
10.90.20

 ABRIGO GLP - NPT 028 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA EXTINTOR 
INCENDIO CH18 60X40X30 CM 

 UN             1,00              164,06               21,31          185,37          164,06            21,31          185,37            43,62                     228,99 

5.8
REF. SINAPI 

72554 (1)
 ABRIGO GLP - NPT 028 - INSTALAÇÃO DE 
EXTINTOR 

 UN             1,00                  5,05               12,60            17,65              5,05            12,60            17,65              4,15                       21,80 

5.9
REF. ORSE 

12137 + SINAPI 
37557

 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 
- CODIGO E5 

 UN             1,00                  7,51                 3,48            10,99              7,51              3,48            10,99              2,59                       13,58 

5.10
REF. ORSE 

12137 + SINAPI 
37557 (6)

 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 
- CODIGO P2 

 UN             1,00                  7,51                 3,48            10,99              7,51              3,48            10,99              2,59                       13,58 

5.11
REF. ORSE 

12137 + SINAPI 
37557 (5)

 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 
- CODIGO P1 

 UN             1,00                  7,51                 3,48            10,99              7,51              3,48            10,99              2,59                       13,58 

6  TRINCAS E FISSURAS          294,61          302,91          597,52          140,60                     738,12 

6.1 97631

 DML E DEPÓSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B - 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

  M2              1,02                  1,10                 2,75              3,85              1,12              2,81              3,93              0,92                         4,85 

6.2
REF.: SINAPI 

97622

 DML E DEPÓSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B - 
ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". 
TRATAMENTO DA TRINCA 

  M3              0,10                19,65               46,04            65,69              1,97              4,60              6,57              1,55                         8,11 

6.3
REF.: JUN-DIL-

005 + SINAPI 
142

 DML E DEPÓSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B - 
APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE 
ELASTICO) PU 40 INCOLOR. 

 M             5,10                  8,57                 9,88            18,45            43,71            50,39            94,10            22,14                     116,24 

6.4
REF SETOP 
PIS-FAI-005

 DML E DEPÓSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B - 
APLICAÇÃO DE SILVER TAPE 45MM EM 
RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO 

 M           10,00                  3,97                 4,35              8,32            39,70            43,50            83,20            19,58                     102,78 

6.5
REF CPOS 
14.40.090

 DML E DEPÓSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B - 
TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE 
ALVENARIA COM DIMENSÃO DE 12X50CM 

 UN           10,00                  7,79                 6,17            13,96            77,90            61,70          139,60            32,85                     172,45 

Data de Impressão: 01/06/2023 Arquivo: Anexo VIII - Planilha orçamento estimativa
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6.6 87888

 DML E DEPÓSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B - 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

  M2              1,02                  6,63                 2,91              9,54              6,76              2,97              9,73              2,29                       12,02 

6.7 REF 87535

 DML E DEPÓSITO (ARQUIVO) - TRATAMENTO B - 
EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

  M2              1,02                25,51               12,44            37,95            26,02            12,69            38,71              9,11                       47,82 

6.8
REF.: SINAPI 

97622

 C.A.E. E CARTÓRIOS - TRATAMENTO A - 
ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". 
TRATAMENTO DA TRINCA 

  M3              0,51                19,65               46,04            65,69            10,02            23,48            33,50              7,88                       41,38 

6.9
REF.: JUN-DIL-

005 + SINAPI 
142

 C.A.E. E CARTÓRIOS - TRATAMENTO A - 
APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE 
ELASTICO) PU 40 INCOLOR. 

 M           10,20                  8,57                 9,88            18,45            87,41          100,78          188,19            44,28                     232,47 

7  TOLDOS     16.548,63       4.416,48     20.965,11       4.933,09                25.898,20 

7.1
REF ORSE 

4866
 TOLDO DA COPA - REMOÇÃO DE TOLDO   M2              1,12                  7,77               21,05            28,82              8,70            23,58            32,28              7,60                       39,87 

7.2 COTAÇÃO 335

 TOLDO DA COPA - COBERTURA SUSPENSA - 
TOLDO - EM VIDRO TEMPERADO 8MM FUMÊ. 
COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADA NA 
COR BRANCA. FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU 
CONCRETO. COM ÁREA EM PLANTA MENOR 
QUE 5M². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
COMPLETA 

  M2              4,50           1.194,00             298,50       1.492,50       5.373,00       1.343,25       6.716,25       1.580,33                  8.296,58 

7.3
REF ORSE 

4866
 TOLDO DEPÓSITO DE URNAS E C.A.E - 
REMOÇÃO DE TOLDO 

  M2            13,50                  7,77               21,05            28,82          104,90          284,18          389,07            91,55                     480,62 

7.4 COTAÇÃO 334

 TOLDO DEPÓSITO DE URNAS E C.A.E - 
COBERTURA SUSPENSA - TOLDO - EM VIDRO 
TEMPERADO 8MM FUMÊ. COM ESTRUTURA EM 
ALUMÍNIO PINTADA NA COR BRANCA. FIXAÇÃO 
EM ALVENARIA OU CONCRETO. COM ÁREA EM 
PLANTA ACIMA DE 5M². FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO COMPLETA 

  M2            13,50              819,41             204,85       1.024,26     11.062,04       2.765,48     13.827,51       3.253,61                17.081,12 

8  DRENOS DO AR CONDICIONADO          294,60          427,57          722,17          169,93                     892,10 

8.1 90444
 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

 M             4,00                  8,54               23,72            32,26            34,16            94,88          129,04            30,36                     159,40 

8.2
REF.: SINAPI 
89865 + 37455

 MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA 
DRENO DE AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 M             1,20                  5,22                 8,24            13,46              6,26              9,89            16,15              3,80                       19,95 

8.3 89865
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 M           21,00                  8,57               11,07            19,64          179,97          232,47          412,44            97,05                     509,49 

8.4 89868
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 UN             6,00                  3,21                 3,19              6,40            19,26            19,14            38,40              9,04                       47,44 

8.5 89866
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

 UN             8,00                  3,63                 4,80              8,43            29,04            38,40            67,44            15,87                       83,31 

Data de Impressão: 01/06/2023 Arquivo: Anexo VIII - Planilha orçamento estimativa
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8.6 91173

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M           17,00                  0,91                 0,95              1,86            15,47            16,15            31,62              7,44                       39,06 

8.7 90468
 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO 
PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

 M             4,00                  2,61                 4,16              6,77            10,44            16,64            27,08              6,37                       33,45 

9  JANELAS     14.912,80       9.713,22     24.626,02       5.794,50                30.420,52 

9.1
REF. SBC 

023310
 REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO EM 
JANELAS. COM REAPROVEITAMENTO 

  M2            43,58                27,24               76,13          103,37       1.187,12       3.317,75       4.504,86       1.059,99                  5.564,86 

9.2 97645
 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. 

  M2            12,00                16,40               21,45            37,85          196,80          257,40          454,20          106,87                     561,07 

9.3
REF CPOS 
03.09.060

 REMOÇÃO DE SELANTE EM JANELAS  M           95,20                  2,33                 5,94              8,27          221,82          565,49          787,30          185,25                     972,56 

9.4 101965

 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, 
L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020 

 M             8,40              125,21               26,02          151,23       1.051,76          218,57       1.270,33          298,91                  1.569,24 

9.5
REF.: JUN-DIL-

005 + SINAPI 
142

 APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE 
ELASTICO) PU 40 INCOLOR. EM TODAS AS 
JANELAS. PERIMETRO INFERIOR EXTERNO 

 M           95,20                  8,57                 9,88            18,45          815,86          940,58       1.756,44          413,29                  2.169,73 

9.6
REF. SBC 
023310 (3)

 REINSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO EM 
JANELAS 

  M2            43,58                29,15               76,13          105,28       1.270,36       3.317,75       4.588,10       1.079,58                  5.667,68 

9.7 94573

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

  M2            12,00              771,87               32,04          803,91       9.262,44          384,48       9.646,92       2.269,92                11.916,84 

9.8 88326
 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

 H           21,00                  7,69               23,49            31,18          161,49          493,29          654,78          154,07                     808,85 

9.9
REF SBC 
020026

 TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-
REAPROVEITAMENTO 20 VEZES 

 M             6,00                  9,17                 4,99            14,16            55,02            29,94            84,96            19,99                     104,95 

9.10 97637
 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E 
DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

  M2            12,00                  0,89                 2,32              3,21            10,68            27,84            38,52              9,06                       47,58 

9.11 99823
 PELÍCULA EM PORTAS E JANELAS - LIMPEZA 
DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. 
AF_04/2019 

  M2            10,80                  1,21                 1,37              2,58            13,07            14,80            27,86              6,56                       34,42 

9.12 99820
 PELÍCULA EM PORTAS E JANELAS - LIMPEZA 
DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. 
AF_04/2019 

  M2              4,25                  1,09                 1,09              2,18              4,63              4,63              9,27              2,18                       11,45 

9.13
REF. SEINFRA 

C1873

 PELÍCULA EM PORTAS E JANELAS - PELÍCULA 
DE INSULFILM - APLICADA EM PORTAS E 
JANELAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

  M2            15,05                43,97                 9,35            53,32          661,75          140,72          802,47          188,82                     991,29 

10  CAIXAS DE INSPEÇÃO          297,73          498,57          796,30          187,37                     983,67 

10.1
REF. EMBASA 

503116
 TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 
MPA E=10 CM 

  M2              1,28              108,07               50,99          159,06          138,33            65,27          203,60            47,91                     251,50 

10.2
REF EMBASA 

251407
 LIMPEZA CAIXA DE INSPECAO  UN           10,00                15,94               43,33            59,27          159,40          433,30          592,70          139,46                     732,16 

11  ELÉTRICA       1.747,92          906,56       2.654,48          624,60                  3.279,09 

Data de Impressão: 01/06/2023 Arquivo: Anexo VIII - Planilha orçamento estimativa
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11.1 97660

 ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 UN             5,00                  0,22                 0,55              0,77              1,10              2,75              3,85              0,91                         4,76 

11.2 98297

 ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO 
EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 M             5,00                10,48                 0,19            10,67            52,40              0,95            53,35            12,55                       65,90 

11.3 91927

 ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M           15,00                  3,59                 1,32              4,91            53,85            19,80            73,65            17,33                       90,98 

11.4
REF. 91863 + 

2504

 ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - 
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO 
GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE 
COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 
MM (3/4"), TIPO SEALTUBO  PARA TOMADAS 
NAS MESAS DOS GUICHÊS. 

 M             5,00                15,07                 5,49            20,56            75,35            27,45          102,80            24,19                     126,99 

11.5
REF. CPOS - 
61.15.020 + 

SINAPI 12147

 ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 
SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, 
CONJUNTO CAIXA + MODULO 

 UN           10,00                21,33               13,28            34,61          213,30          132,80          346,10            81,44                     427,54 

11.6 68032
 ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - 
ESPELHO 4""x4"" PLACA ALUMINIO ESCOVADO 

 UN             5,00                12,11                 9,93            22,04            60,55            49,65          110,20            25,93                     136,13 

11.7 97661

 ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

 M             5,00                  0,22                 0,56              0,78              1,10              2,80              3,90              0,92                         4,82 

11.8
REF SETOP 

CAB-TOM-011

 ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 
DE SOBREPOR RJ45, CONJUNTO CAIXA + 
MÓDULO 

 CJ             5,00                44,75                 6,93            51,68          223,75            34,65          258,40            60,80                     319,20 

11.9 100324

 SPDA - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 
(PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 

  M3              0,10                80,13               31,39          111,52              8,01              3,14            11,15              2,62                       13,78 

11.10 96973
 SPDA - CORDOALHA DE ALUMÍNIO NU 70 MM², 
NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M             8,00                48,40               18,21            66,61          387,20          145,68          532,88          125,39                     658,27 

11.11
REF CPOS 
55.02.012

 SPDA - LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU 
INSPEÇÃO 

 UN             6,00                  7,69               17,42            25,11            46,14          104,52          150,66            35,45                     186,11 

11.12 98307
 LÓGICA - TOMADA DE REDE RJ45 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 UN             1,00                45,64                 9,12            54,76            45,64              9,12            54,76            12,89                       67,65 

11.13 97660

 LÓGICA - REMOÇÃO DE 
INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

 UN             1,00                  0,22                 0,55              0,77              0,22              0,55              0,77              0,18                         0,95 

11.14 97660
 INTERRUPTOR COPA - REMOÇÃO DE 
INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 

 UN             1,00                  0,22                 0,55              0,77              0,22              0,55              0,77              0,18                         0,95 

11.15
REF. SINAPI 

91952

 INTERRUPTOR COPA - INTERRUPTOR SIMPLES 
INSTALAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL 

 UN             1,00                  3,53                 9,96            13,49              3,53              9,96            13,49              3,17                       16,66 

Data de Impressão: 01/06/2023 Arquivo: Anexo VIII - Planilha orçamento estimativa
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11.16 97622

 QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

  M3              0,04                19,65               46,04            65,69              0,71              1,66              2,36              0,56                         2,92 

11.17 90447

 QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS 
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015 

 M             2,00                  1,96                 6,06              8,02              3,92            12,12            16,04              3,77                       19,81 

11.18 90466

 QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

 M             2,00                  4,71               11,07            15,78              9,42            22,14            31,56              7,43                       38,99 

11.19 87548

 QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

  M2              0,20                13,09               14,96            28,05              2,62              2,99              5,61              1,32                         6,93 

11.20 88495
 QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

  M2              0,20                  8,17                 7,22            15,39              1,63              1,44              3,08              0,72                         3,80 

11.21 101876

 QDS E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN             1,00                77,67               15,28            92,95            77,67            15,28            92,95            21,87                     114,82 

11.22 64563
 QUADRO ELÉTRICO - DISPOSITIVO PROTETOR 
DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO 

 UN             4,00              100,26               21,29          121,55          401,04            85,16          486,20          114,40                     600,60 

11.23 88264
 IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, TOMADAS 
E INTERRUPTORES - ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 H             5,00                  7,86               25,08            32,94            39,30          125,40          164,70            38,75                     203,45 

11.24 88247
 IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, TOMADAS 
E INTERRUPTORES - AUXILIAR DE ELETRICISTA 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 H             5,00                  7,85               19,20            27,05            39,25            96,00          135,25            31,82                     167,07 

12  COBERTURA       5.578,69       2.967,87       8.546,56       2.011,00                10.557,56 

12.1
REF. ORSE - 

265

 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 
CONSIDERADO A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS 
FIXAÇÕES DAS TELHAS 

  M2          240,90                10,48                 5,26            15,74       2.524,63       1.267,13       3.791,77          892,20                  4.683,97 

12.2
REF.: SINAPI 

94228
 VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS COM SELANTE 
ELASTICO (PU) PARA JUNTAS 

 M         188,75                  4,63                 6,68            11,31          873,91       1.260,85       2.134,76          502,31                  2.637,07 

12.3 97647
 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

  M2            48,18                  1,12                 2,88              4,00            53,96          138,76          192,72            45,35                     238,07 

12.4 94210

 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 
10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

  M2            48,18                44,13                 6,25            50,38       2.126,18          301,13       2.427,31          571,15                  2.998,45 

13  MANUTENÇÃO PORTAS            58,31          150,29          208,60            49,08                     257,68 

Data de Impressão: 01/06/2023 Arquivo: Anexo VIII - Planilha orçamento estimativa
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13.1
REF. SINAPI 

97644

 PORTA - SALA DE AUDIÊNCIA - REMOÇÃO DE 
PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

  M2              1,68                  3,02                 7,73            10,75              5,07            12,99            18,06              4,25                       22,31 

13.2 100697

 PORTA - SALA DE AUDIÊNCIA - RECOLOCAÇÃO 
DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU 
MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019 

 UN             1,00                24,08               62,16            86,24            24,08            62,16            86,24            20,29                     106,53 

13.3
REF. SINAPI 

97644

 PORTA - DEPÓSITO DE URNAS - REMOÇÃO DE 
PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO 

  M2              1,68                  3,02                 7,73            10,75              5,07            12,99            18,06              4,25                       22,31 

13.4 100697

 PORTA - DEPÓSITO DE URNAS - 
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE 
MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE 
LARGURA, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 
AF_12/2019 

 UN             1,00                24,08               62,16            86,24            24,08            62,16            86,24            20,29                     106,53 

14  CAIXA D'ÁGUA E TORNEIRAS            64,27            56,84          121,11            28,50                     149,61 

14.1
REF CPOS 
48.20.020

 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 1000L  UN             1,00                23,07               52,26            75,33            23,07            52,26            75,33            17,73                       93,06 

14.2 86913
 TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN             1,00                41,20                 4,58            45,78            41,20              4,58            45,78            10,77                       56,55 

15  ESCADA TIPO MARINHEIRO          584,06          121,10          705,17          165,93                     871,09 

15.1
REF ORSE 

3920
 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, COM 
REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 2.1/2" 

  M2              7,20                81,12               16,82            97,94          584,06          121,10          705,17          165,93                     871,09 

16  MURO DE DIVISA       3.330,68          391,04       3.721,71          875,72                  4.597,43 

16.1 101979
 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 
CORTE 33. AF_11/2020 

 M           65,50                50,85                 5,97            56,82       3.330,68          391,04       3.721,71          875,72                  4.597,43 

17
 PISO CERÂMICO (REMOÇÃO COM MAÇARICO 

LANÇA CHAMAS) 
      8.239,80       6.690,90     14.930,70       3.513,19                18.443,89 

17.1
REF.: SINAPI 

97633
 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

  M2          220,00                10,05               18,78            28,83       2.211,00       4.131,60       6.342,60       1.492,41                  7.835,01 

17.2
REF.: SINAPI 

97632
 REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

 M         130,00                  1,37                 2,14              3,51          178,10          278,20          456,30          107,37                     563,67 

17.3 87251

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014 

  M2          110,00                40,17                 8,98            49,15       4.418,70          987,80       5.406,50       1.272,15                  6.678,65 

17.4 88649
 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 

 M           65,00                  6,08                 2,35              8,43          395,20          152,75          547,95          128,93                     676,88 

17.5
REF. SINAPI 

87251

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO. 
INSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DAS 
PEÇAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

  M2          110,00                  8,48                 8,98            17,46          932,80          987,80       1.920,60          451,92                  2.372,52 

17.6
REF. SINAPI 

88649

 RODAPÉ CERÂMICO. INSTALAÇÃO COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEÇAS, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO 

 M           65,00                  1,60                 2,35              3,95          104,00          152,75          256,75            60,41                     317,16 

18  ABERTURA NO SOLO DO JARDIM          316,67          151,61          468,28          110,19                     578,47 

18.1 98524
 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 

  M2            10,00                  1,11                 2,56              3,67            11,10            25,60            36,70              8,64                       45,34 

Data de Impressão: 01/06/2023 Arquivo: Anexo VIII - Planilha orçamento estimativa
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18.2 94319
 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 

  M3              3,00                58,20               24,58            82,78          174,60            73,74          248,34            58,43                     306,77 

18.3 98504
 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. 
AF_05/2018 

  M2            10,00                  7,40                 3,43            10,83            74,00            34,30          108,30            25,48                     133,78 

18.4 102360

 RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 
(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 

  M3              3,00                18,99                 5,99            24,98            56,97            17,97            74,94            17,63                       92,57 

19  SERVIÇOS COMPLEMENTARES       5.185,82       1.589,06       6.774,88       1.594,13                  8.369,01 

19.1
REF.: 

SUDECAP 
01.09.11

 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  UN             1,00              600,00                 0,00          600,00          600,00              0,00          600,00          141,18                     741,18 

19.2 85423
 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA 
COM MALHA DE 5MM 

  M2          100,00                  5,89                 4,59            10,48          589,00          459,00       1.048,00          246,59                  1.294,59 

19.3 10776

 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 
2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

 MES             2,00              664,06                 0,00          664,06       1.328,12              0,00       1.328,12          312,51                  1.640,63 

19.4
REF. SINAPI 

97064 + 10527

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAÇÃO DE 
ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU 
RODIZIOS. 

 M           18,00                26,00               17,42            43,42          468,00          313,56          781,56          183,90                     965,46 

19.5
REF CPOS 
05.07.040

 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA 
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, 
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL 

  M3            20,00                87,16               10,45            97,61       1.743,20          209,00       1.952,20          459,35                  2.411,55 

19.6 9537  LIMPEZA FINAL DA OBRA   M2          250,00                  1,83                 2,43              4,26          457,50          607,50       1.065,00          250,59                  1.315,59 
20  ADMINISTRAÇÃO LOCAL          107,52       5.778,64       5.886,16       1.385,01                  7.271,17 

20.1 90777
 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 H           56,00                  1,92             103,19          105,11          107,52       5.778,64       5.886,16       1.385,01                  7.271,17 

TOTAL MATERIAL: 67.082,95R$            
TRE-PR  BDI TOTAL MÃO-DE-OBRA: 36.521,55R$            

ALEXANDRE HAGEDORN 23,53% 103.604,50R$          

Engenheiro Civil - CREA-PR: 153.017 24.378,14R$            
127.982,64R$          

TOTAL SEM BDI:

TOTAL BDI:
TOTAL GERAL:

Data de Impressão: 01/06/2023 Arquivo: Anexo VIII - Planilha orçamento estimativa



OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO:

Referência:

Item 1º Quartil 3º Quartil
Médio 

(Proposto)
Descrição

AC 3,00% 5,50% 4,00% Administração Central

SG 0,80% 1,00% 0,00% Seguro + Garantia

R 0,97% 1,27% 1,27% Risco

DF 0,59% 1,39% 1,23% Despesa Financeira

L 6,16% 8,96% 8,22% Lucro

I 8,65% Impostos

Total 26,24%

IMPOSTOS %

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB 0,00%

ISS 5,00%

Total 8,65%

100,00%

5,00%

Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
TRE-PR

DEMONSTRATIVO BDI PADRÃO

Reforma Geral - Fórum Eleitoral de Santa Fé

Rua Amábile Belanda Batista, 589
Santa Fé - PR

Alexandre Hagedorn
Engenheiro Civil - CREA-PR: 153017/D

FÓRMULA:

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no 
caso de desoneração na folha)

Base de cálculo do ISS:

Alíquota do ISS aplicável: (Limitado a 5,00%)


