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ITEM
SINAPI CÓDIGO 

06/2023
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 

 MATERIAL
(Valor 

Unitário) 

 M. OBRA
(Valor 

Unitário) 
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(Valor 

Unitário) 

 MATERIAL
(Valor total) 

 M.OBRA
(Valor total) 

 TOTAL SEM BDI 

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 3.026,31 716,16 3.742,47

 1.1  COTAÇÃO 
ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA)

UN 1,00 254,59 0,00 254,59 254,59 0,00 254,59

 1.2 
 REF.: SUDECAP 

01.09.01 
MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00

 1.3  REF 74209/001 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

M2 1,00 315,70 59,95 375,65 315,70 59,95 375,65

 1.4 
 REF.  SIURB 01-

05-01) 
TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 19,60 57,96 33,48 91,44 1.136,02 656,21 1.792,23

 1.5  00012895 
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 
SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 
(CLASSE B) - VISITANTES

UN 8,00 15,00 0,00 15,00 120,00 0,00 120,00

2.0  DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES - 1a ETAPA 3.897,90 4.728,36 8.626,26

 2.1 
 REF. SINAPI 

97640 

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 281,33 0,56                  1,47                 2,03              157,54          413,56          571,10                        

 2.2  REF. SBC 022242 RETIRADA TAPETE/CARPETE COLADO EM PISO M2 246,77 0,61                  1,37                 1,98              150,53          338,07          488,60                        

 2.3  97634 

PISO - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 30,56 4,18                  10,08               14,26            127,74          308,04          435,78                        

 2.4  97634 

PAREDES - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 11,98 4,18                  10,08               14,26            50,08            120,76          170,84                        

 2.5 
 REF. IOPES 

010259 
RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA M 239,24 1,02                  2,29                 3,31              244,02          547,86          791,88                        

 2.6  97632 
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M 5,38 0,87                  2,14                 3,01              4,68              11,51            16,19                          

 2.7 
 REF.: SETOP 
DEM-PIS-015 

DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, 
GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 4,00 10,18                23,86               34,04            40,72            95,44            136,16                        

 2.8  97638 
REMOÇÃO DE CHAPAS, PERFIS DE DRYWALL E 
LÃ DE ROCHA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 173,04 2,60                  6,77                 9,37              449,90          1.171,48       1.621,38                     

 2.9  97625 

PAREDES INTERNAS E TERRAÇO (QUADRO 
ELÉTRICO) - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 10,44 49,72                8,93                 58,65            519,08          93,23            612,31                        

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE
AMPLIAÇÃO DOS GABINETES - TRE-PR
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 2.10 REF.: 88264 
REMOÇÃO DE TODA ELÉTRICA EXISTENTE -
INTERRUPTORES, TOMADAS, QUADRO 
ELÉTRICO, E ELETROCALHA

SERV 1,00 125,76              401,44             527,20          125,76          401,44          527,20                        

 2.11  97627 

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM 
CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 2,36 119,29              212,79             332,08          281,52          502,18          783,70                        

 2.12 
 REF. SINAPI 

97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO

M2 18,48 3,03                  7,73                 10,76            55,99            142,85          198,84                        

 2.13  REF. ORSE 8387 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO M2 1,18 8,88                  21,12               30,00            10,48            24,92            35,40                          

 2.14  REF.: 97663 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO.

UN 5,00 3,92                  10,31               14,23            19,60            51,55            71,15                          

 2.15  REF. 97666 (3) 
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 
MANUAL, SIFÕES, TORNEIRAS E ENGATE 
FLEXIVEL. COM REAPROVEITAMENTO

UN 9,00 2,86                  7,51                 10,37            25,74            67,59            93,33                          

 2.16 
 REF. SINAPI - 

97666 (4) 

REMOÇÃO DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E 
PAPELEIRAS

UN 6,00 2,86                  7,51                 10,37            17,16            45,06            62,22                          

 2.17  90702 

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 
MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 -  REMOÇÃO DE 
ENTULHO DA COOBERTURA

M 12,00 124,33              4,53                 128,86          1.491,96       54,36            1.546,32                     

 2.18  REF SINAPI 94229 
ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE ANCORAGEM 
PARA SERVIÇOS EM RUFOS (REMOÇÃO E 
REINSTALAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM)

CJ 1,00 92,36                235,84             328,20          92,36            235,84          328,20                        

 2.19  REF ORSE 12947 
REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS 
DIVERSAS

M 14,00 2,36                  7,33                 9,69              33,04            102,62          135,66                        

 3  DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES - 2a ETAPA 521,94 3.726,54 5.996,09 9.722,63

 3.1  97625 

LIGAÇÃO DA AMPLIAÇÃO - DEMOLIÇÃO DE 
ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, 
DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 3,10 49,72 8,93 58,65            154,13          27,68            181,81                        

 3.2 
 REF. FDE 
06.60.001 

RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS, COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 19,98 10,90 29,46 40,36            217,78          588,61          806,39                        

 3.3  97627 

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM 
CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 - VIGAS DA COBERTURA E VIGAS 
ABAIXO DO POLICARBONATO

M3 3,17 119,29 212,79 332,08          378,15          674,54          1.052,69                     
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 3.4  REF ORSE 11912 
CORTE EM CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO 
DIAMANTADO - VIGAS

M 86,40 20,07 19,80 39,87            1.734,05       1.710,72       3.444,77                     

 3.5  97634 

TERRAÇO - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 253,79 4,18 10,08 14,26            1.060,84       2.558,20       3.619,04                     

 3.6 
 REF.: CPOS 

04.30.020 
TERRAÇO - REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS M 19,40 1,77 4,00 5,77              34,34            77,60            111,94                        

 3.7  97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 2,10 3,03 7,73 10,76            6,36              16,23            22,59                          

 3.8  REF. 97647 
REMOÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO 
SEM REAPROVEITAMENTO

M2 39,90 1,12 2,88 4,00              44,69            114,91          159,60                        

 3.9  97647 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - 
COBERTURA EXISTENTE EM CURVA

M2 20,00 1,12 2,88 4,00              22,40            57,60            80,00                          

 3.10  REF. ORSE 8344 
DESMONTAGEM COM CORTE DE PEÇAS DE 
ESTRUTURA METÁLICA COM SOLDA E 
LIXADEIRA - COBERTURA EXISTENTE 2 ÁGUAS

M2 20,00 3,69 8,50 12,19            73,80            170,00          243,80                        

4
 ALVENARIA EXTERNA (NO LOCAL DAS 

ESQUADRIAS) 
145,06 1.189,79 1.101,77 2.291,56

 4.1  103330 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 11,52 50,36 40,84 91,20            580,15          470,48          1.050,63                     

 4.2  87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 23,04 3,05 4,53 7,58              70,27            104,37          174,64                        

 4.3  87794 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 23,04 23,41 22,87 46,28            539,37          526,92          1.066,29                     

5  AR CONDICIONADO 

5.1
 DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE 

CONDENSADORAS 
1.763,33 0,00 34.576,59 34.576,59

5.1.1 COTAÇÃO

DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE 
EQUIPAMENTO CONDENSADORA DE AR 
CONDICIONADO TIPO VRF, INCLUINDO 
GUINDASTE

UN 23,00           0,00 1.303,33 1.303,33       0,00             29.976,59     29.976,59                   
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5.1.2 COTAÇÃO

DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE 
EVAPORADORA DE AR TIPO CASSETE, 
INCLUINDO TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS, 
DRENAGEM E ELÉTRICA

UN 10,00           0,00 460,00 460,00          0,00             4.600,00       4.600,00                     

5.2  REINSTALAÇÃO 6.290,00 40.103,30 69.033,41 109.136,71

5.2.1 COTAÇÃO

REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO 
VRF, INCLUINDO GUINDASTE, COM 
REUTILIZAÇÃO E  COMPLEMENTO DE 
MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME 
PROJETO

UN 23,00           1.290,00 2.266,67 3.556,67       29.670,00     52.133,41     81.803,41                   

5.2.2 COTAÇÃO

REINSTALAÇÃO DE EVAPORADORA DE AR TIPO 
CASSETE, INCLUINDO TUBULAÇÕES 
FRIGORÍGENAS, DRENAGEM E ELÉTRICA, COM 
REUTILIZAÇÃO E COMPLEMENTO DE MATERIAIS 
NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETO

UN 10,00           1.043,33 1.690,00 2.733,33       10.433,30     16.900,00     27.333,30                   

5.3.1  INSTALAÇÃO 53.753,34 54.160,00 23.780,03 77.940,03

5.3.1 COTAÇÃO

INSTALAÇÃO DE NOVO EQUIPAMENTO 
CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO 
VRF, INCLUINDO GUINDASTE, CONFORME 
PROJETO (FORNECIMENTO DAS 
CONDENSADORAS - TRE-PR)

UN 2,00             0,00 6.266,67 6.266,67       0,00             12.533,34     12.533,34                   

5.3.2 COTAÇÃO

INSTALAÇÃO DE NOVA EVAPORADORA DE AR 
TIPO HIWALL, CONFORME PROJETO, 
INCLUSIVE BOMBA PARA DRENO 
(FORNECIMENTO DAS EVAPORADAS - TRE-PR)

UN 7,00             1.380,00 1.606,67 2.986,67       9.660,00       11.246,69     20.906,69                   

5.3.3 COTAÇÃO

INSTALAÇÃO DO SISTEMA FRIGORÍGENO 
COMPLETO [tubos de cobres, isolamento 
elastomérico para os tubos, carga de gás, nitrogênio, 
suporte para sustentação de tubulação frigorígena 
(kit contendo perfilado+proteção em PVC,par de 
barraros cada 50cm, quatro arruelas, quartro 
porcas)], INSTALAÇÃO DE DIFUSÃO (Grelha 
circular plástica de acabamento tipo veneziana com 
anti insetos Ø100), INSTALAÇÃO DOS DUTOS 
COM BOMBA [tubo de PVC, joelho de PVC, luva de 
PVC, suporte para sustentação de dutos (kit 
contendo perfilado + proteção em PVC, par de barra 
roscada 50cm, quatro arruelas, quartro  porcas) e 
tuvo de PVC], INSTALAÇÃO DE MISCELÂNIAS 
cabo shield AFT blindado e calço de borracha, 
CONFORME PROJETO.

SRV 1,00 44.500,00 0,00 44.500,00     44.500,00     0,00             44.500,00                   

6  ESTRUTURA METÁLICA 



5/23

ITEM
SINAPI CÓDIGO 

06/2023
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 

 MATERIAL
(Valor 

Unitário) 

 M. OBRA
(Valor 

Unitário) 

 TOTAL
(Valor 

Unitário) 

 MATERIAL
(Valor total) 

 M.OBRA
(Valor total) 

 TOTAL SEM BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE
AMPLIAÇÃO DOS GABINETES - TRE-PR

6.1
 ESTRUTURA METÁLICA - COMPLEMENTO DO 

PISO 
48.636,17 27.130,88 25.078,79 52.209,67

6.1.1
 REF SEINFRA 

C2829 + 
COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PAINEL 
WALL 120x250CM

M2 24,11 150,00 4,63 154,63          3.616,50       111,63          3.728,13                     

6.1.2 COTAÇÃO

MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE 
ESTRUTURA METÁLICA - FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E PINTURA - INCLUINDO TODOS OS 
MATERIAIS DO PROJETO E INSUMOS COMO: 
ELETRODOS, TINTAS, DISCOS, EQUIPAMENTOS 
DE SOLDAS, MUNCK, GUINDAUTO E DEMAIS 
ITENS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 
ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL E 
PROJETO EXECUTIVO - ÁREA: COMPLEMENTO 
DO PISO ONDE ESTÁ A COBERTURA DE 
POLICARBONATO - EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO 
DAS VIGAS E RETIRADA DE POLICARBONATO. 
(APROXIMADAMENTE 1.700KG)

SRV 1,00 23.514,38 24.967,16 48.481,54     23.514,38     24.967,16     48.481,54                   

6.2
 ESTRUTURA METÁLICA - PAVIMENTO DAS 

SALAS E COBERTURA DA TELHA 
264.317,93 138.745,12 125.572,81 264.317,93

6.2.1 COTAÇÃO

MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE 
ESTRUTURA METÁLICA - FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E PINTURA - INCLUINDO TODOS OS 
MATERIAIS DO PROJETO E INSUMOS COMO: 
ELETRODOS, TINTAS, DISCOS, EQUIPAMENTOS 
DE SOLDAS, MUNCK, GUINDAUTO E DEMAIS 
ITENS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 
ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL E 
PROJETO EXECUTIVO - ÁREA: PILARES, VIGAS, 
COBERTURA E PLATIBANDA 
(APROXIMADAMENTE 9.300KG)

SRV 1,00 138.745,12 125.572,81 264.317,93   138.745,12   125.572,81   264.317,93                 

6.3
 ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA-APOIO 

DAS CONDENSADORAS 
207.263,90 110.854,03 96.409,87 207.263,90
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6.3.1 COTAÇÃO

MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE 
ESTRUTURA METÁLICA - FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E PINTURA - INCLUINDO TODOS OS 
MATERIAIS DO PROJETO E INSUMOS COMO: 
ELETRODOS, TINTAS, DISCOS, EQUIPAMENTOS 
DE SOLDAS, MUNCK, GUINDAUTO E DEMAIS 
ITENS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 
ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL E 
CADERNO DE ENCARGOS - ÁREA: PILARES E 
COBERTURA-APOIO DAS CONDESADORAS - 
EXCLUSIVE CHAPA DO PISO DO LOCAL 
(APROXIMADAMENTE 7.300KG)

SRV 1,00 110.854,03 96.409,87 207.263,90   110.854,03   96.409,87     207.263,90                 

6.4
 PISO DA COBERTURA-APOIO DAS 

CONDENSADORAS 
289,64 26.722,81 28.598,43 55.321,24

6.4.1 COTAÇÃO

MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE 
ESTRUTURA METÁLICA - FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E PINTURA - INCLUINDO TODOS OS 
MATERIAIS DO PROJETO E INSUMOS COMO: 
ELETRODOS, TINTAS, DISCOS, EQUIPAMENTOS 
DE SOLDAS, MUNCK, GUINDAUTO E DEMAIS 
ITENS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 
ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL E 
PROJETO EXECUTIVO - ÁREA: PISO DA 
COBERTURA-APOIO DAS CONDENSADORAS - 
CHAPA EXPANDIDA 1/4"

M2 191,00 139,91 149,73 289,64          26.722,81     28.598,43     55.321,24                   

7
 GUARDA-CORPO - COBERTURA DAS 

CONDENSADORAS 
388,97 19.077,85 2.315,50 21.393,35

7.1
 REF. SETOP SER-

COR-015 

GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 
2440 D=2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO 
D=1/2", ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS 11CM, 
H=1,10M.

M 55,00 346,87 42,10 388,97          19.077,85     2.315,50       21.393,35                   

8  TELHAMENTO E CALHAS 652,27 50.554,89 3.240,25 53.795,14

8.1  REF. SBC 100142 
TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 
FACES TR40 5mm EPS=3mm

M2 250,48 157,57 5,03 162,60          39.468,13     1.259,91       40.728,04                   

8.2  94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24 (PINGADEIRA), CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 85,53 44,05 7,02 51,07            3.767,60       600,42          4.368,02                     

8.3
 REF SETOP PLU-

RUF-025 
RUFO CAPA (PINGADEIRA E ENCOSTO) Nº. 24, 
DESENVOLVIMENTO = 50 CM

M 17,75 45,19 21,17 66,36            802,12          375,77          1.177,89                     

8.4  REF 94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 9,00 86,58 7,02 93,60            779,22          63,18            842,40                        
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8.5  94229 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 30,11 140,66 24,74 165,40          4.235,27       744,92          4.980,19                     

8.6  REF SBC 100512 CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL M 15,00 100,17 13,07 113,24          1.502,55       196,05          1.698,60                     
9  PLUVIAL E RALOS 516,86 2.508,27 1.131,50 3.639,77

9.1  90441 
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 6,00 40,47 113,47 153,94          242,82          680,82          923,64                        

9.2  89578 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 42,00 34,30 3,28 37,58            1.440,60       137,76          1.578,36                     

9.3  89585 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5,00 36,76 11,84 48,60            183,80          59,20            243,00                        

9.4  89690 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 3,00 81,33 15,78 97,11            243,99          47,34            291,33                        

9.5  054046 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN 2,00 46,29 47,37 93,66            92,58            94,74            187,32                        

9.6  REF 89797 

TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO 
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 4,00 62,62 14,32 76,94            250,48          57,28            307,76                        

9.7  91181 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  
D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_05/2015

M 12,00 4,50 4,53 9,03              54,00            54,36            108,36                        

10
 REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE 

PISO - TERRAÇO (INCLUINDO RALOS) 
525,41 15.643,70 10.112,99 25.756,69

10.1  98546 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

M2 56,60 82,59 26,98 109,57          4.674,59       1.527,07       6.201,66                     

10.2  87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

M2 33,89 43,61 8,49 52,10            1.477,94       287,73          1.765,67                     
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ITEM
SINAPI CÓDIGO 

06/2023
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 

 MATERIAL
(Valor 

Unitário) 

 M. OBRA
(Valor 

Unitário) 

 TOTAL
(Valor 

Unitário) 

 MATERIAL
(Valor total) 

 M.OBRA
(Valor total) 

 TOTAL SEM BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE
AMPLIAÇÃO DOS GABINETES - TRE-PR

10.3  98565 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 - 
INCLUSIVE NA VERTICAL DA PLACA CIMENTÍCIA

M2 45,90 30,25 25,67 55,92            1.388,48       1.178,25       2.566,73                     

10.4
 REF.: CPOS 

14.31.030 
FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA 
ESPESSURA 12MM

M2 1,00 146,57 110,84 257,41          146,57          110,84          257,41                        

10.5  87737 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 296,87 26,80 23,61 50,41            7.956,12       7.009,10       14.965,22                   

11  IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE TÉCNICA BLOCO A 619,07 2.563,44 1.385,15 3.948,59

11.1
 REF. SETOP DEM-

PIS-005 

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU 
CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA 
MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO.

M2 15,00 6,79 15,90 22,69            101,85          238,50          340,35                        

11.2  98546 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

M2 21,00 82,59 26,98 109,57          1.734,39       566,58          2.300,97                     

11.3  98565 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 15,00 30,25 25,67 55,92            453,75          385,05          838,80                        

11.4  90441 
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 1,00 40,47 113,47 153,94          40,47            113,47          153,94                        

11.5  054046 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN 1,00 46,29 47,37 93,66            46,29            47,37            93,66                          

11.6  89578 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 2,00 34,30 3,28 37,58            68,60            6,56              75,16                          

11.7  89585 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 36,76 11,84 48,60            36,76            11,84            48,60                          

11.8  89690 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 81,33 15,78 97,11            81,33            15,78            97,11                          

12
 REVESTIMENTO EXTERNO - STEEL FRAME 

(TIJOLINHO) 
129,84 2.605,29 3.272,57 5.877,86

12.1
 REF SEINFRA 

C4128 
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

M2 45,27 57,55 72,29 129,84          2.605,29       3.272,57       5.877,86                     

13
 STEEL FRAME - FECHAMENTO PAREDES 

EXTERNAS - AMPLIAÇÃO 
178.155,37 103.548,80 74.606,57 178.155,37
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ITEM
SINAPI CÓDIGO 

06/2023
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 

 MATERIAL
(Valor 

Unitário) 

 M. OBRA
(Valor 

Unitário) 

 TOTAL
(Valor 

Unitário) 

 MATERIAL
(Valor total) 

 M.OBRA
(Valor total) 

 TOTAL SEM BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE
AMPLIAÇÃO DOS GABINETES - TRE-PR

13.1 COTAÇÃO

MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EM LIGHT 
STEEL FRAME CONTEMPLADO, AÇO LEVE, 
SEGUINDO AS DESCRIÇÕES DO PROJETO 
ELEBARADO  E PROJETO EXECUTIVO, SENDO 
REVESTIMENTO EXTERNO EM PAINEL 
GLASROC X, COM MEMBRANA HIDROFUGA 
SOBRE O AÇO E ACABAMENTO EM SISTEMA 
BASE COAT E TELA DE VIDRO SOBRE TODA A 
SUPERFÍCIE EXTERNA, E NA PARTE INTERNA, 
REVESTIMENTO EM DRYWALL ST, TENDO 
COMO ISOLANTE TERMO ACÚSTICO LÃ DE PET 
50MM. NA ALTURA ACIMA AS ESTRUTURAS 
SERÃO DE PERFIL CARTOLA A CADA 400MM 
SOBRE O AÇO PESADO, CONFORME 
ORIENTAÇÃO DO PROJETO. INCLUSIVE 
IÇAMENTO DOS MATERIAIS E TRATAMENTO DE 
JUNTAS EM AMBAS AS FACES.

SRV 1,00 103.548,80 74.606,57 178.155,37   103.548,80   74.606,57     178.155,37                 

14
 PAREDES INTERNAS (DRYWALL) - INCLUSIVE 

SHAFT 
70.305,57 11.685,85 81.991,42

14.1  96367 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
COM VÃOS. AF_06/2017_PS - ATÉ A LAJE 
EXISTENTE. INCLUSIVE TRATAMENTO DE 
JUNTAS

M2 318,70 141,84 23,17 141,84          45.204,41     7.384,28       52.588,69                   

14.2  96372 
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE 
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

M2 318,70 29,84 1,85 29,84            9.510,01       589,60          10.099,61                   

14.3  REF. 96367- 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
COM VÃOS. AF_06/2017_PS - COM 
REAPROVEITAMENTO DE PERFIS. INCLUSIVE 
TRATAMENTO DE JUNTAS

M2 148,36 104,51 23,17 104,51          15.505,10     3.437,50       18.942,60                   

14.4  REF 96372-2 
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE 
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 - 
COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

M2 148,36 0,58 1,85 0,58              86,05            274,47          360,52                        

15  SANITÁRIOS COLETIVOS 2.597,15 14.609,93 1.778,65 16.388,58

15.1  REF.: SBC 190404 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA 
EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL. 
ESPESSURA 3CM. INCLUSIVE RODAPIA E SAIA

M2 6,15 418,51 140,61 559,12          2.573,84       864,75          3.438,59                     
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ITEM
SINAPI CÓDIGO 

06/2023
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 

 MATERIAL
(Valor 

Unitário) 

 M. OBRA
(Valor 

Unitário) 

 TOTAL
(Valor 

Unitário) 

 MATERIAL
(Valor total) 

 M.OBRA
(Valor total) 

 TOTAL SEM BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE
AMPLIAÇÃO DOS GABINETES - TRE-PR

15.2  86937 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 
35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 231,27 35,94 267,21          1.387,62       215,64          1.603,26                     

15.3  REF. SBC 190324 
TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA 
PRESSMATIC COMPACT. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 6,00 200,89 15,36 216,25          1.205,34       92,16            1.297,50                     

15.4  86885 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 8,79 4,58 13,37            52,74            27,48            80,22                          

15.5  100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO 
MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00 673,45 30,35 703,80          2.020,35       91,05            2.111,40                     

15.6  86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00 564,07 31,37 595,44          6.204,77       345,07          6.549,84                     

15.7  REF 95547 FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS UN 15,00 3,05 9,50 12,55            45,75            142,50          188,25                        

15.8
 REF. CAERN 

1220007 

ESPELHO LAPIDADO 4 mm  ,  INCLUSIVE 
FIXAÇÃO, SEM MOLDURA, BISOTE - 255X70CM - 
50X200CM - 300X70CM

M2 4,88 229,41 0,00 229,41          1.119,52       0,00             1.119,52                     

16  DIVISÓRIAS - SANITÁRIO COLETIVO 23.478,04 16.434,63 7.043,41 23.478,04

16.1 COTAÇÃO

FORNECIMENTO DE MATERIAL COM 
ISNTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 50M2 DE 
DIVISÓRIA SANITÁRIA COMPOSTA POR PAINEL 
EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO BP, MONTANTES EM ALUMÍNIO 
COM ACABAMENTO ANODIZADO, ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO CROMADOS, INCLUINDO 11 
PORTAS, REVESTIDAS COM O MESMO 
ACABAMENTO, DOBRADIÇA EM ALUMÍNIO COM 
ÂNGULO DE ABERTURA DE 45º OU 90º, TARJETA 
LIVRE/OCUPADO. INCLUINDO 2 SEPARADORES 
DE MICTÓRIOS 

SERV 1,00             16.434,63 7.043,41 23.478,04     16.434,63     7.043,41       23.478,04                   

17  SANITÁRIOS PRIVATIVOS 1.866,42 7.962,97 749,05 8.712,02

17.1
 REF CPOS 
44.01.240 

LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA 
SUSPENSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 632,86 62,24 695,10          3.164,30       311,20          3.475,50                     

17.2  REF. SBC 190324 
TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA 
PRESSMATIC COMPACT. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 5,00 200,89 15,36 216,25          1.004,45       76,80            1.081,25                     

17.3  86877 

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 
PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 5,00 87,60 5,23 92,83            438,00          26,15            464,15                        
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 

 MATERIAL
(Valor 

Unitário) 

 M. OBRA
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Unitário) 
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(Valor 

Unitário) 

 MATERIAL
(Valor total) 

 M.OBRA
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 TOTAL SEM BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE
AMPLIAÇÃO DOS GABINETES - TRE-PR

17.4  86883 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 10,44 2,53 12,97            52,20            12,65            64,85                          

17.5  86884 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 5,00 7,29 4,58 11,87            36,45            22,90            59,35                          

17.6  86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 564,07 31,37 595,44          2.820,35       156,85          2.977,20                     

17.7  REF 95547 FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS UN 15,00 3,05 9,50 12,55            45,75            142,50          188,25                        

17.8
 REF. CAERN 

1220007 
ESPELHO LAPIDADO 4 mm  ,  INCLUSIVE 
FIXAÇÃO. SEM MOLDURA, BISOTE - 50X70CM

M2 1,75 229,41 0,00 229,41          401,47          0,00             401,47                        

18  COPA 1.134,63 1.132,35 253,88 1.386,23

18.1  REF.: SBC 190404 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA 
EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL. 
ESPESSURA 3CM. INCLUSIVE RODAPIA E SAIA

M2 1,45 418,51 140,61 559,12          606,84          203,88          810,72                        

18.2  86935 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 338,76 23,66 362,42          338,76          23,66            362,42                        

18.3
 REF. SETOP MET-

TOR-015 
TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA 
BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2"

UN 1,00 186,75 26,34 213,09          186,75          26,34            213,09                        

19  SANITÁRIOS E COPA - ESGOTO E ÁGUA 641,13 7.324,46 6.368,77 13.693,23

19.1  89798 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 53,00 13,55 1,80 15,35            718,15          95,40            813,55                        

19.2  89800 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 98,00 21,74 11,42 33,16            2.130,52       1.119,16       3.249,68                     

19.3  89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 34,60 17,30 51,90            242,20          121,10          363,30                        

19.4  89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00 20,86 8,35 29,21            333,76          133,60          467,36                        
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 MATERIAL
(Valor 

Unitário) 

 M. OBRA
(Valor 

Unitário) 
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 MATERIAL
(Valor total) 

 M.OBRA
(Valor total) 

 TOTAL SEM BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE
AMPLIAÇÃO DOS GABINETES - TRE-PR

19.5  89746 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 27,00 21,81 8,35 30,16            588,87          225,45          814,32                        

19.6  89801 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 5,00 8,41 1,48 9,89              42,05            7,40              49,45                          

19.7  89802 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 20,00 9,24 1,48 10,72            184,80          29,60            214,40                        

19.8  89797 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 44,00 11,14 55,14            748,00          189,38          937,38                        

19.9  104345 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 35,93 10,08 46,01            287,44          80,64            368,08                        

19.10  89785 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 20,51 7,98 28,49            123,06          47,88            170,94                        

19.11  89778 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 10,00 14,20 5,56 19,76            142,00          55,60            197,60                        

19.12  89784 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 17,84 7,98 25,82            107,04          47,88            154,92                        

19.13  91181 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  
D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_05/2015

M 60,00 4,50 4,53 9,03              270,00          271,80          541,80                        
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE
AMPLIAÇÃO DOS GABINETES - TRE-PR

19.14
 REF. SINAPI 

97640 

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 1,00 0,56 1,47 2,03              0,56              1,47              2,03                            

19.15  90441 
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 23,00 40,47 113,47 153,94          930,81          2.609,81       3.540,62                     

19.16  90440 
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 
75 MM. AF_05/2015

UN 15,00 31,68 88,84 120,52          475,20          1.332,60       1.807,80                     

20  SANITÁRIOS E COPA - ÁGUA FRIA 141,35 1.904,65 1.558,90 3.463,55

20.1  89402 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 80,00 6,91 6,88 13,79            552,80          550,40          1.103,20                     

20.2  89440 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 5,63 7,86 13,49            45,04            62,88            107,92                        

20.3  89408 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 40,00 3,90 5,89 9,79              156,00          235,60          391,60                        

20.4  89366 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 31,00 11,51 6,14 17,65            356,81          190,34          547,15                        

20.5  91185 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015

M 80,00 2,89 5,73 8,62              231,20          458,40          689,60                        

20.6  89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00 40,26 4,78 45,04            322,08          38,24            360,32                        

20.7  100856 
MANOPLA E CANOPLA CROMADA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 30,09 2,88 32,97            240,72          23,04            263,76                        

21  ESQUADRIAS - JANELAS 3.955,05 66.106,31 2.552,73 68.659,04

21.1  94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 
CONFORME PROJETO, COM VIDROS, BATENTE 
E FERRAGENS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 27,72 1.080,37 56,97 1.137,34       29.947,86     1.579,21       31.527,07                   

21.2  100674 

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, 
CONFORME PROJETO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 27,72 1.243,24 24,03 1.267,27       34.462,61     666,11          35.128,72                   
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21.3  94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
APROXIMDAMENTE 60x60CM, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,17 1.080,37 56,97 1.137,34       1.264,03       66,65            1.330,68                     

21.4  REF. SBC 111100 
JANELA ALUMINIO - RECOLOCAÇÃO - 
BANHEIROS USO GERAL

M2 0,72 79,57 219,16 298,73          57,29            157,80          215,09                        

21.5  93182 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - JANELAS DOS 
BANHEIROS 60x60CM

M 4,00 47,39 10,46 57,85            189,56          41,84            231,40                        

21.6  93194 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - 
JANELAS DOS BANHEIROS 60x60CM

M 4,00 46,24 10,28 56,52            184,96          41,12            226,08                        

22  ESQUADRIAS - PORTAS 2.655,13 10.676,99 4.772,69 15.449,68

22.1  90841 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, ALIZAR, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 883,13 239,13 1.122,26       2.649,39       717,39          3.366,78                     

22.2  90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, ALIZAR,  
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00 926,41 255,85 1.182,26       6.484,87       1.790,95       8.275,82                     

22.3
 REF. 90822 + 

90806 + 90830 + 
100659 

RECOLOÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, BATENTE, ALIZAR E FECHADURA

UN 10,00 65,23 149,50 214,73          652,30          1.495,00       2.147,30                     

22.4  102213 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 62,58 10,79 11,56 22,35            675,24          723,42          1.398,66                     

22.5  98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - BANHEIROS 
DE USO GERAL E COPA

M 2,30 93,56 19,97 113,53          215,19          45,93            261,12                        

23  FORRO - INCLUINDO CORTINEIRO 255,53 50.447,68 13.702,00 64.149,68

23.1  REF. SBC 120715 

FORRO ARMSTRONG GEORGIAN TEGULAR 
1,250x0,625m. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO - 
APÓS INSTALAÇÃO DAS PAREDES DE DRYWALL

M2 239,84 154,64 24,54 179,18          37.088,86     5.885,67       42.974,53                   
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23.2  REF. SBC 120716 

FORRO ARMSTRONG GEORGIAN TEGULAR 
1,250x0,625m. INSTALAÇÃO COM 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL. INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO - APÓS 
INSTALAÇÃO DAS PAREDES DE DRYWALL

M2 281,33 35,89 24,54 60,43            10.096,93     6.903,84       17.000,77                   

23.3
 REF.: CPOS 
32.06.030 + 
COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ISOLAMENTO COM LÃ DE PET 50MM

M2 262,21 12,44 3,48 15,92            3.261,89       912,49          4.174,38                     

24  REVESTIMENTO DE PISO - CARPETE 177,69 64.715,06 4.997,90 69.712,96

24.1  REF. ORSE 7223 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE 
BERBER POINT 920 DA BEAILIEU E=7mm

M2 418,74 139,01 0,00 139,01          58.209,05     0,00             58.209,05                   

24.2  101739 
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO 
COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020

M 282,87 21,12 13,42 34,54            5.974,21       3.796,12       9.770,33                     

24.3  99811 
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

M2 418,74 1,27 2,87 4,14              531,80          1.201,78       1.733,58                     

25  REVESTIMENTO DE PISO - CIRCULAÇÃO 506,18 13.981,50 1.700,73 15.682,23

25.1  98671 
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020

M2 29,90 384,00 43,41 427,41          11.481,60     1.297,96       12.779,56                   

25.2  98685 
RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. 
AF_09/2020

M 36,85 67,84 10,93 78,77            2.499,90       402,77          2.902,67                     

26
 REVESTIMENTO CERÂMICO - COPA E 

SANITÁRIOS 
201,93 16.093,08 6.253,66 22.346,74

26.1  87273 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 238,72 53,69 22,55 76,24            12.816,88     5.383,14       18.200,02                   

26.2  87249 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 
AF_02/2023_PE

M2 17,12 50,22 23,37 73,59            859,77          400,09          1.259,86                     

26.3  87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

M2 55,41 43,61 8,49 52,10            2.416,43       470,43          2.886,86                     

27  PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - HIDRANTE 1.608,62 4.066,20 1.791,17 5.857,37

27.1
 REF.: SINAPI 
88267 88248 

ESGOTAMENTO DE REDE DE HIDRANTES, 
INCLUSIVE RELIGAÇÃO E TESTES APÓS ÀS 
INSTALAÇÕES.

UN 1,00 115,04 347,36 462,40          115,04          347,36          462,40                        

27.2
 REF. SINAPI 

97640 

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 35,00 0,56 1,47 2,03              19,60            51,45            71,05                          

27.3  REF. SBC 022404 RETIRADA REGISTRO E CAIXA DE HIDRANTE UN 1,00 9,26 25,04 34,30            9,26              25,04            34,30                          
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27.4  90440 
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 
75 MM. AF_05/2015

UN 1,00 31,68 88,84 120,52          31,68            88,84            120,52                        

27.5  92367 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 24,20 98,87 10,63 109,50          2.392,65       257,25          2.649,90                     

27.6  91181 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  
D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_05/2015

M 22,00 4,50 4,53 9,03              99,00            99,66            198,66                        

27.7  92390 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 115,66 47,92 163,58          346,98          143,76          490,74                        

27.8  92378 

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 81,22 31,95 113,17          243,66          95,85            339,51                        

27.9  92642 

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 159,68 63,86 223,54          159,68          63,86            223,54                        

27.10  REF. ORSE 977 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP 
(TAMPÃO) DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"

un 2,00 57,43 16,48 73,91            114,86          32,96            147,82                        

27.11  100758 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 4,80 23,00 33,24 56,24            110,40          159,55          269,95                        

27.12  91191 
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE 
TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. 
AF_05/2015

UN 2,00 1,88 4,65 6,53              3,76              9,30              13,06                          

27.13
 REF CPOS 
22.20.040 

RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU 
ENCAIXADOS

M2 35,00 2,30 6,47 8,77              80,50            226,45          306,95                        

27.14  96370 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

M2 4,00 56,98 9,94 66,92            227,92          39,76            267,68                        
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27.15  88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 4,00 2,09 1,19 3,28              8,36              4,76              13,12                          

27.16  88495 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 4,00 6,53 7,44 13,97            26,12            29,76            55,88                          

27.17  88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 4,00 11,34 5,78 17,12            45,36            23,12            68,48                          

27.18  REF. SBC 024413 
RECOLOCACAO DE CAIXA DE HIDRANTE EM 
SHAFT DE DRYWALL

UN 1,00 31,37 92,44 123,81          31,37            92,44            123,81                        

28
 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - 

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
37,00 218,71 69,60 288,31

28.1
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37557 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - 
CODIGO E5

UN 2,00 7,51 3,48 10,99            15,02            6,96              21,98                          

28.2
 REF. ORSE 12137 
+ SINAPI 37539 (6) 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR 
NPT020 - CODIGO S2 OU S3

UN 17,00 11,54 3,48 15,02            196,18          59,16            255,34                        

28.3
 REF. ORSE 12137 
+ SINAPI 37557 (4) 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - 
CODIGO E7

UN 1,00 7,51 3,48 10,99            7,51              3,48              10,99                          

29  ESCADA MARINHEIRO 416,96 1.823,41 936,86 2.760,27

29.1  74194/001 
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS POR METRO - 
50CM

M 6,62 265,00 139,97 404,97          1.754,30       926,60          2.680,90                     

29.2  100723 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

M2 6,62 10,44 1,55 11,99            69,11            10,26            79,37                          

30  JUNTA DE DILATAÇÃO - RECEPÇÃO 219,22 995,22 485,67 1.480,89

30.1
 REF. SINAPI 
98546 + 11621 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM - COBERTURA

M2 10,00 80,43 26,98 107,41          804,30          269,80          1.074,10                     

30.2  REF. ORSE - 32 
REMOÇÃO DE MANTA ALUMINIZADA - 
COBERTURA

M2 10,00 2,31 10,33 12,64            23,10            103,30          126,40                        

30.3  88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 - PILAR RECEPÇÃO

M2 2,00 11,34 5,78 17,12            22,68            11,56            34,24                          
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30.4
 REF FDE 
11.04.030 

PERFIL DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8" - JUNTAS DE 
DILATAÇÃO

M 3,00 48,38 33,67 82,05            145,14          101,01          246,15                        

31  PINTURA - GERAL 85,64 26.456,25 20.387,36 46.843,61

31.1  88497 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 803,83 10,96 10,94 21,90            8.809,98       8.793,90       17.603,88                   

31.2  88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 833,89 2,09 1,19 3,28              1.742,83       992,33          2.735,16                     

31.3  88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 833,89 11,34 5,78 17,12            9.456,31       4.819,88       14.276,19                   

31.4  180049 
APLICAÇÃO DE TEXTURA PROJETADA, EFEITO 
SUAVE, EM PAREDES COM MASSA, INCLUSIVE 
SELADOR - COR CONCRETO

M2 282,15 22,85 20,49 43,34            6.447,13       5.781,25       12.228,38                   

32  ELÉTRICA 2.254,07 34.614,48 17.809,72 52.424,20

32.1  91854 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 700,00 5,55 5,93 11,48            3.885,00       4.151,00       8.036,00                     

32.2  91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.340,00 2,10 1,01 3,11              2.814,00       1.353,40       4.167,40                     

32.3  91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2.650,00 3,18 1,27 4,45              8.427,00       3.365,50       11.792,50                   

32.4  91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 17,82 15,93 33,75            285,12          254,88          540,00                        

32.5  91955 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 21,40 19,69 41,09            171,20          157,52          328,72                        

32.6  97595 
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, 
FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00 82,02 18,67 100,69          492,12          112,02          604,14                        

32.7  92008 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 106,00 30,24 24,30 54,54            3.205,44       2.575,80       5.781,24                     

32.8  91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 20,18 19,69 39,87            100,90          98,45            199,35                        

32.9  91992 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00 23,22 28,29 51,51            394,74          480,93          875,67                        
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AMPLIAÇÃO DOS GABINETES - TRE-PR

32.10  91941 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 106,00 6,39 7,38 13,77            677,34          782,28          1.459,62                     

32.11  91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 33,00 8,38 13,01 21,39            276,54          429,33          705,87                        

32.12  91939 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00 12,46 24,48 36,94            211,82          416,16          627,98                        

32.13  REF. SBC 054308 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS UN 57,00 9,34 25,50 34,84            532,38          1.453,50       1.985,88                     

32.14  REF. 96363 
LUMINÁRIA COMERCIAL CALHA EMBUTIR 2X18W 
1250MM TUBULAR T8 - SEM LÂMPADAS

UN 63,00 131,55 6,27 137,82          8.287,65       395,01          8.682,66                     

32.15  064563 
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 
127V, 20 KA, TRIFASICO

UN 4,00 172,02 22,84 194,86          688,08          91,36            779,44                        

32.16  101880 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 605,80 31,80 637,60          605,80          31,80            637,60                        

32.17  92980 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 90,00 9,83 0,39 10,22            884,70          35,10            919,80                        

32.18  93673 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 79,37 25,13 104,50          158,74          50,26            209,00                        

32.19  93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,92 2,10 13,02            43,68            8,40              52,08                          

32.20  93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14,00 11,52 2,93 14,45            161,28          41,02            202,30                        

32.21  93662 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 57,33 5,86 63,19            114,66          11,72            126,38                        

32.22  061610 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A UN 2,00 267,88 60,54 328,42          535,76          121,08          656,84                        

32.23  91840 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 7,97 7,31 15,28            199,25          182,75          382,00                        

32.24  063447 
ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 
CHAPA 18 SEM TAMPA

M 33,00 37,44 22,84 60,28            1.235,52       753,72          1.989,24                     

32.25  063755 FLANGE PARA ELETROCALHA 50x50 UN 1,00 7,38 13,68 21,06            7,38              13,68            21,06                          
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32.26 REF.: 88264 
IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, TOMADAS 
E INTERRUPTORES

SERV 1,00             39,30 125,45 164,75          39,30            125,45          164,75                        

32.27  88247 
IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, TOMADAS 
E INTERRUPTORES - AUXILIAR DE ELETRICISTA 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,00 7,86 19,20 27,06            78,60            192,00          270,60                        

32.28
 REF  88247 + 

COTAÇÃO 

PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. 
INSTALAÇÃO SOBRE O FORRO, PARA CONEXÃO 
DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

UN 16,00 4,28 1,92 6,20              68,48            30,72            99,20                          

32.29
 REF.:  SINAPI 

97599 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. APENAS 
INSTALAÇÃO. REUTILIZANDO AS LUMINÁRIAS 
EXISTENTES E LUMINÁRIAS NOVAS SERÃO 
FORNECIDAS PELO TRE-PR

UN 16,00 2,00 5,93 7,93              32,00            94,88            126,88                        

33  LÓGICA 85,53 2.700,63 2.373,84 5.074,47

33.1  91854 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 5,55 5,93 11,48            832,50          889,50          1.722,00                     

33.2  91941 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 99,00 6,39 7,38 13,77            632,61          730,62          1.363,23                     

33.3  063447 
ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 
CHAPA 18 SEM TAMPA

M 33,00 37,44 22,84 60,28            1.235,52       753,72          1.989,24                     

34
 ELÉTRICA - REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DOS 

QUADROS AR CONDICIONADO 
1.386,99 19.379,44 3.583,12 22.962,56

34.1  101565 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 
0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

M 60,00 70,63 0,07 70,70            4.237,80       4,20              4.242,00                     

34.2  101568 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 
0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

M 90,00 119,89 0,08 119,97          10.790,10     7,20              10.797,30                   

34.3  72264 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA 
CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12,00 16,03 17,71 33,74            192,36          212,52          404,88                        

34.4  72266 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA 
CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 18,00 33,27 22,14 55,41            598,86          398,52          997,38                        

34.5  101875 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 360,52 23,58 384,10          1.081,56       70,74            1.152,30                     
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34.6 REF.: 88264 
RELOCAÇÃO DOS QUADROS DE ENERGIA DO 
AR CONDICIONADO E ELETROCALHA

SERV 1,00             125,76 401,44 527,20          125,76          401,44          527,20                        

34.7
 REF. SEDOP 

171063 
RELOCAÇÃO DE ELETROCALHA M 30,00 24,22 68,19 92,41            726,60          2.045,70       2.772,30                     

34.8
 REF CPOS 
38.21.920 

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 
X 50 MM, COM ACESSÓRIOS

M 20,00 81,32 22,14 103,46          1.626,40       442,80          2.069,20                     

35  SPDA 33,94 384,00 294,80 678,80

35.1
 REF.: SIURB 

091195 + IOPES 
048701 

BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M 
(70MM2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 20,00 19,20 14,74 33,94            384,00          294,80          678,80                        

36  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.781,79 4.601,07 1.413,56 6.014,63

36.1
 REF.: SUDECAP 

01.09.11 
DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,00 1.200,00 0,00 1.200,00       1.200,00       0,00             1.200,00                     

36.2  97637 
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E 
DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 19,60 0,90 2,32 3,22              17,64            45,47            63,11                          

36.3 73847/001

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET 
LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO 
C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO 
COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS 4,00             574,21 0,00 574,21          2.296,84       0,00             2.296,84                     

36.4  REF 9537 11/2018 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 563,00 1,93 2,43 4,36              1.086,59       1.368,09       2.454,68                     

37  DESCARTE DE RESÍDUOS 365,12 8.953,50 940,50 9.894,00

37.1
 REF CPOS 
05.07.070 

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM 
CAÇAMBA METÁLICA - GESSO E/OU DRYWALL

M3 10,00 114,89 10,45 125,34          1.148,90       104,50          1.253,40                     

37.2
 REF CPOS 
05.07.040 

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA 
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

M3 75,00 95,86 10,45 106,31          7.189,50       783,75          7.973,25                     

37.3
 REF.: CPOS 

05.07.060 

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM 
CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL REJEITADO E 
MISTURADO POR VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA 
ASFÁLTICA E LÃ DE VIDRO

M3 5,00 123,02 10,45 133,47          615,10          52,25            667,35                        

38

 TRABALHO EM ALTURA - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES (IÇAMENTO INCLUSO NO 

ITENS DA ESTRUTURA METÁLICA E STELL 
FRAME) 

212,12 7.434,35 6.670,00 14.104,35
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38.1  00010527 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE 
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, 
INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

MXMES 72,00 20,00 0,00 20,00            1.440,00       0,00             1.440,00                     

38.2  97064 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017

M 135,00 6,01 17,52 23,53            811,35          2.365,20       3.176,55                     

38.3
 REF.: EMOP 

(05.008.0004-0) 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
BALANCIM(CADEIRINHA).CUSTO POR BALANCIM

UN 20,00 40,63 100,16 140,79          812,60          2.003,20       2.815,80                     

38.4  97063 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, 
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017

M2 240,00 3,21 9,59 12,80            770,40          2.301,60       3.072,00                     

38.5  00020193 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO 
FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 
1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE 
LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

M2XMES 240,00 15,00 0,00 15,00            3.600,00       0,00             3.600,00                     

39  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 101.278,66 1.709,98 99.568,68 101.278,66

39.1 PADRÃO TCU ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERV 1,00             1.709,98 99.568,68 101.278,66   1.709,98       99.568,68     101.278,66                 

1.061.091,34R$            

TRE-PR  BDI 731.399,94R$               

HENRY VAZ DREON 26,24% 1.792.491,28R$            

Engenheiro Civil - CREA-PR: 119.503/D 470.349,71R$               

2.262.840,99R$            

** COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C282/ C283/ C284
*** BDI CONFORME COMPOSIÇÃO ANÁLITICA

* INSERIR OS VALORES DOS IMPOSTOS, RISCOS E LUCRO NA ABA AO LADO (BDI COMPOSIÇÃO ANÁLITICA) PARA ALTERAR AUTOMATICAMENTE A PORCENTAGEM DO BDI DA CÉLULA F283!

O PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 120 DIAS CORRIDOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE AS ATIVIDADES 
SERÃO REALIZADAS EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO OS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS. NESSE SENTIDO, É 

FUNDAMENTAL CONSIDERAR OS CUSTOS ADICIONAIS NA PROPOSTA.

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO-DE-OBRA:

TOTAL SEM BDI:

TOTAL BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO:

Referência:

Item 1º Quartil 3º Quartil
Médio 

(Proposto)
Descrição

AC 3,00% 5,50% 4,00% Administração Central

SG 0,80% 1,00% 0,80% Seguro + Garantia

R 0,97% 1,27% 1,27% Risco

DF 0,59% 1,39% 1,23% Despesa Financeira

L 6,16% 8,96% 7,40% Lucro

I 8,65% Impostos

Total 26,24%

IMPOSTOS %

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB 0,00%

ISS 5,00%

Total 8,65%

100,00%

5,00%

Referência. Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
TRE-PR

DEMONSTRATIVO BDI PADRÃO

Ampliação dos Gabinetes

Rua João Parolin, 224
Curitiba - PR

Eng. Civil Henry Vaz Dreon

FÓRMULA:

Construção de Edifícios

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta. no 
caso de desoneração na folha)

Base de cálculo do ISS:

Alíquota do ISS aplicável: (Limitado a 5.00%)


