
1/11       

R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.553,54R$                  726,24R$                2.279,78R$               

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 5,00 1,31               73,19             74,50             6,55                               365,95                      372,50                        

1.2 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00 299,19           54,91             354,10           299,19                           54,91                        354,10                        
1.3 COTAÇÃO ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) UN 1,00 0,00              226,50           226,50           0,00                              226,50                      226,50                        

1.4 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS

MES 2,00 425,00           0,00              425,00           850,00                           0,00                        850,00                        

1.5 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 4,00 99,45             19,72             119,17           397,80                           78,88                        476,68                        

2.0 REFORMA GERAL 23.075,21R$                 21.206,14R$           44.281,35R$             
2.1 TOMADAS 29,81R$                       36,81R$                  66,62R$                    

2.1.1
REF. SINAPI 

38092 + 88247
ESPELHO PARA TOMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 1,85               1,68               3,53               1,85                               1,68                          3,53                            

2.1.2 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 9,32               11,71             21,03             27,96                             35,13                        63,09                          

2.2 INFILTRAÇÕES E ESQUADRIAS 4.694,93R$                  9.565,01R$             14.259,94R$             

2.2.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 27,54 0,00              2,55               2,55               0,00                              70,23                        70,23                          

2.2.2
REF. SBC 

023310
REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO EM JANELAS. COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 22,48 0,00              68,11             68,11             0,00                              1.531,11                   1.531,11                     

2.2.3 REF. 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 16,32 0,90               19,83             20,73             14,69                             323,63                      338,32                        

2.2.4 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1,13 0,00              43,79             43,79             0,00                              49,48                        49,48                          

2.2.5 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 13,80 30,58             11,22             41,80             422,00                           154,84                      576,84                        

2.2.6 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 10,40 36,98             10,74             47,72             384,59                           111,70                      496,29                        

2.2.7 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 13,80 29,54             11,23             40,77             407,65                           154,97                      562,62                        

2.2.8 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 10,40 34,14             10,74             44,88             355,06                           111,70                      466,76                        

2.2.9
REF. SBC 
112598 + 

COTAÇÃO

CONTRA-MARCOS ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA. 0,60X0,60M

UN 8,00 14,73             74,15             88,88             117,84                           593,20                      711,04                        

2.2.10
REF. SBC 
112598 + 

COTAÇÃO

CONTRA-MARCOS ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA. 0,80X0,60M

UN 3,00 19,64             74,15             93,79             58,92                             222,45                      281,37                        

2.2.11
REF. SBC 
112598 + 

COTAÇÃO

CONTRA-MARCOS ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA. 2,00X1,50M

UN 4,00 122,73           74,15             196,88           490,92                           296,60                      787,52                        

2.2.12 74220/1
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, 
COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2 16,32 11,49             39,45             50,94             187,52                           643,82                      831,34                        
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2.2.13
REF. SINAPI 

90447
ESCARIFICAÇÃO DE FISSURA M 3,50 0,00              5,26               5,26               0,00                              18,41                        18,41                          

2.2.14 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 0,70 0,42               8,37               8,79               0,29                               5,86                          6,15                            

2.2.15 98556

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018. 
FISSURAS

M2 0,70 23,64             22,87             46,51             16,55                             16,01                        32,56                          

2.2.16 87879*

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 30,70 1,29               1,60               2,89               39,60                             49,12                        88,72                          

2.2.17 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018

M2 30,70 7,62               21,59             29,21             233,93                           662,81                      896,74                        

2.2.18 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 30,70 4,43               8,58               13,01             136,00                           263,41                      399,41                        

2.2.19 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 30,70 5,71               5,15               10,86             175,30                           158,11                      333,41                        

2.2.20 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 15,00 10,31             4,50               14,81             154,65                           67,50                        222,15                        

2.2.21
REF. SBC 

023310
REINSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO EM JANELAS M2 22,48 1,21               68,11             69,32             27,20                             1.531,11                   1.558,31                     

2.2.22 84089
PEITORIL, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 15,20 65,43             24,94             90,37             994,54                           379,09                      1.373,63                     

2.2.23 72144
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU 
JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL

UN 27,00 0,00              78,18             78,18             0,00                              2.110,86                   2.110,86                     

2.2.24 72124
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE 
ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME.

DM3 5,40 88,46             7,22               95,68             477,68                           38,99                        516,67                        

2.3 REPARO BANHEIRO CARTÓRIOS 23,98R$                       83,08R$                  107,06R$                  

2.3.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 0,20 0,00              17,52             17,52             0,00                              3,50                          3,50                            

2.3.2 90447*
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,00 0,00              5,26               5,26               0,00                              10,52                        10,52                          

2.3.3 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 2,00 2,63               0,60               3,23               5,26                               1,20                          6,46                            

2.3.4 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00 4,92               5,71               10,63             4,92                               5,71                          10,63                          

2.3.5 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 1,00 0,00              9,54               9,54               0,00                              9,54                          9,54                            

2.3.6 90466*
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,00 1,18               9,31               10,49             2,36                               18,62                        20,98                          
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2.3.7 87545*

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,20 6,12               12,69             18,81             1,22                               2,54                          3,76                            

2.3.8 87268

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 0,20 24,00             25,78             49,78             4,80                               5,16                          9,96                            

2.3.9
REF. SINAPI 

86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 
REINSTALAÇÃO

UN 1,00 5,42               26,29             31,71             5,42                               26,29                        31,71                          

2.4 PORTA PANTOGRÁFICA 2.491,99R$                  348,41R$                2.840,40R$               

2.4.1
 REF.: ORSE 

1847 
PORTA EM FERRO TIPO PANTOGRÁFICA M2 10,80 230,74           32,26             263,00           2.491,99                        348,41                      2.840,40                     

2.5 FORRO 345,95R$                     110,27R$                456,22R$                  

2.5.1
REF. CPOS 
22.03.040

FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC - 625X1250MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 10,22 33,85             10,79             44,64             345,95                           110,27                      456,22                        

2.6 COBERTURA 11.286,89R$                 6.823,72R$             18.110,61R$             
2.6.1 PLATIBANDA 1.474,05R$                  2.234,10R$             3.708,15R$               

2.6.1.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 60,47 0,00              2,56               2,56               0,00                              154,80                      154,80                        

2.6.1.2 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 12,96 0,42               8,37               8,79               5,44                               108,48                      113,92                        

2.6.1.3 98556

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018. 
FISSURAS

M2 12,96 23,64             22,87             46,51             306,37                           296,40                      602,77                        

2.6.1.4 87879*

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 60,47 1,29               1,60               2,89               78,01                             96,75                        174,76                        

2.6.1.5 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018

M2 60,47 7,62               21,59             29,21             460,78                           1.305,55                   1.766,33                     

2.6.1.6 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 60,47 10,31             4,50               14,81             623,45                           272,12                      895,57                        

2.6.2 REVISÃO GERAL 9.812,84R$                  4.589,62R$             14.402,46R$             

2.6.2.1
REF. CPOS 
04.30.020

REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO M 167,47 0,00              3,85               3,85               0,00                              644,76                      644,76                        

2.6.2.2
REF SBC 
022400

RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS M 80,00 0,00              4,98               4,98               0,00                              398,40                      398,40                        

2.6.2.3 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 68,43 0,56               2,76               3,32               38,32                             188,87                      227,19                        

2.6.2.4 94210*

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 68,43 28,11             5,33               33,44             1.923,57                        364,73                      2.288,30                     

Data de Impressão: 11/09/2019 Arquivo: baixar_minuta
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2.6.2.5
REF. ORSE - 

265

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA 6MM - CONSIDERADO A SUBSTITUIÇÃO DE 
TODAS AS FIXAÇÕES DAS TELHAS

M2 228,11 5,07               4,81               9,88               1.156,52                        1.097,21                   2.253,73                     

2.6.2.6
REF. ORSE - 

9430
CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO 
PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO

M 87,72 0,09               2,69               2,78               7,89                               235,97                      243,86                        

2.6.2.7 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016. EMBUTIDO NA PLATIBANDA. 
INCLUSIVE VEDAÇÃO

M 45,50 53,19             11,76             64,95             2.420,15                        535,08                      2.955,23                     

2.6.2.8 94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016.  EMBUTIDO NA PLATIBANDA. INCLUSIVE 
VEDAÇÃO

M 42,22 26,94             5,67               32,61             1.137,41                        239,39                      1.376,80                     

2.6.2.9 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016. DE TOPO

M 79,75 26,94             5,67               32,61             2.148,47                        452,18                      2.600,65                     

2.6.2.10 87879*

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 8,77 1,29               1,60               2,89               11,31                             14,03                        25,34                          

2.6.2.11 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018

M2 8,77 7,62               21,59             29,21             66,83                             189,34                      256,17                        

2.6.2.12 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 8,77 10,31             4,50               14,81             90,42                             39,47                        129,89                        

2.6.2.13
REF. IOPES 

010280
REMOÇÃO DE CUMEEIRA. SEM REAPROVEITAMENTO M2 13,65 0,00              7,75               7,75               0,00                              105,79                      105,79                        

2.6.2.14 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 
6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 
AF_06/2016

M 22,75 35,69             3,71               39,40             811,95                           84,40                        896,35                        

2.7 TOLDOS 741,44R$                     893,36R$                1.634,80R$               

2.7.1
REF. ORSE 

4866
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TOLDO M2 1,12 0,00              38,29             38,29             0,00                              42,88                        42,88                          

2.7.2
REF. ORSE 

9215 + 
COTAÇÃO

COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO DE 3MM, 
FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE ESTRUTURA E 
INSTALAÇÃO

M2 1,44 281,67           120,72           402,39           405,60                           173,84                      579,44                        

2.7.3
REF. ORSE 

4866
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PLACAS M2 14,30 0,00              38,29             38,29             0,00                              547,55                      547,55                        

2.7.4
REF. ORSE - 

9430
CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO 
PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO

M 11,60 0,09               2,69               2,78               1,04                               31,20                        32,24                          

2.7.5 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016. EMBUTIDO NA PAREDE, INCLUSIVE VEDAÇÃO

M 11,60 26,94             5,67               32,61             312,50                           65,77                        378,27                        

2.7.6 87879*

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 1,16 1,29               1,60               2,89               1,50                               1,86                          3,36                            

2.7.7 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018

M2 1,16 7,62               21,59             29,21             8,84                               25,04                        33,88                          
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2.7.8 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 1,16 10,31             4,50               14,81             11,96                             5,22                          17,18                          

2.8 DRENOS DE AR CONDICIONADO 307,67R$                     1.569,25R$             1.876,92R$               

2.8.1 90447*
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,00 0,00              5,26               5,26               0,00                              36,82                        36,82                          

2.8.2 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 7,00 2,70               7,26               9,96               18,90                             50,82                        69,72                          

2.8.3 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 1,78               2,27               4,05               7,12                               9,08                          16,20                          

2.8.4 89868
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,00 1,31               1,50               2,81               2,62                               3,00                          5,62                            

2.8.5 90466*
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,00 1,18               9,31               10,49             8,26                               65,17                        73,43                          

2.8.6 87879*

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 0,70 1,29               1,60               2,89               0,90                               1,12                          2,02                            

2.8.7 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018

M2 0,70 7,62               21,59             29,21             5,33                               15,11                        20,44                          

2.8.8 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 0,70 4,43               8,58               13,01             3,10                               6,01                          9,11                            

2.8.9 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 0,70 10,31             4,50               14,81             7,22                               3,15                          10,37                          

2.8.10 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 2,00 10,03             12,11             22,14             20,06                             24,22                        44,28                          

2.8.11 90468
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,00 1,18               3,25               4,43               2,36                               6,50                          8,86                            

2.8.12 73948/2 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 57,37 0,42               8,37               8,79               24,10                             480,19                      504,29                        
2.8.13 74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 57,37 1,96               11,69             13,65             112,45                           670,66                      783,11                        

2.8.14 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 5,00 0,00              2,56               2,56               0,00                              12,80                        12,80                          

2.8.15 87879*

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 5,00 1,29               1,60               2,89               6,45                               8,00                          14,45                          

2.8.16 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018

M2 5,00 7,62               21,59             29,21             38,10                             107,95                      146,05                        

2.8.17 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 5,00 4,43               8,58               13,01             22,15                             42,90                        65,05                          

2.8.18 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 5,00 5,71               5,15               10,86             28,55                             25,75                        54,30                          

2.9 ÁGUAS PLUVIAIS 396,53R$                     213,25R$                609,78R$                  

Data de Impressão: 11/09/2019 Arquivo: baixar_minuta
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2.9.1 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE 
ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 12,50 0,00              0,38               0,38               0,00                              4,75                          4,75                            

2.9.2 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 2,50 0,00              2,54               2,54               0,00                              6,35                          6,35                            

2.9.3 87879*

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 2,50 1,29               1,60               2,89               3,23                               4,00                          7,23                            

2.9.4 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018

M2 2,50 7,62               21,59             29,21             19,05                             53,98                        73,03                          

2.9.5 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2,50 4,43               8,58               13,01             11,08                             21,45                        32,53                          

2.9.6 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 2,50 10,31             4,50               14,81             25,78                             11,25                        37,03                          

2.9.7 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 11,00 22,12             4,18               26,30             243,32                           45,98                        289,30                        

2.9.8 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 1,50 5,82               1,87               7,69               8,73                               2,81                          11,54                          

2.9.9 89584*
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00 20,68             3,81               24,49             41,36                             7,62                          48,98                          

2.9.10 89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 4,00 6,45               2,48               8,93               25,80                             9,92                          35,72                          

2.9.11 REF. 91175

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 11,00 0,85               2,61               3,46               9,35                               28,71                        38,06                          

2.9.12 REF. 91174

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,50 0,53               1,58               2,11               0,80                               2,37                          3,17                            

2.9.13 91192*
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM 
DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 2,00 0,39               4,41               4,80               0,78                               8,82                          9,60                            

2.9.14 91191*
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM 
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 1,00 0,39               3,93               4,32               0,39                               3,93                          4,32                            

2.9.15 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 1,00 6,86               1,31               8,17               6,86                               1,31                          8,17                            

2.10 ENTRADA DE ENERGIA 147,74R$                     107,84R$                255,58R$                  

2.10.1
REF. SINAPI 

404 + 88264 + 
88247

REPARO EM ENTRADA DE ENERGIA COM FITA ISOLANTE 
DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATÉ 69KV (ALTA 
TENSÃO)

M 3,00 1,15               8,28               9,43               3,45                               24,84                        28,29                          

Data de Impressão: 11/09/2019 Arquivo: baixar_minuta
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2.10.2
REF. SBC 

068359

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 
DE EMBUTIR METALICA COM TAMPA 40 x 40 x 15. 
INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E UNIÃO DO 
CABEAMENTO

UN 1,00 143,90 78,59             222,49           143,90                           78,59                        222,49                        

2.10.3 REF. 91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 0,39               4,41               4,80               0,39                               4,41                          4,80                            

2.11 LIGAÇÃO FOSSA - ESGOTO 111,34R$                     235,27R$                346,61R$                  

2.11.1 93358*
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 1,24 0,00              66,30             66,30             0,00                              82,21                        82,21                          

2.11.2 94113

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 0,08 96,05             38,81             134,86           7,68                               3,10                          10,78                          

2.11.3 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,20 10,72             10,29             21,01             66,46                             63,80                        130,26                        

2.11.4 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 7,65               9,57               17,22             15,30                             19,14                        34,44                          

2.11.5 90438
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM. AF_05/2015

UN 1,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.11.6 91192
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM 
DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 1,00 0,00              0,00              0,00              0,00                              0,00                        0,00                           

2.11.7 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,03 0,00              216,48           216,48           0,00                              6,49                          6,49                            

2.11.8 94996

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 
CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 0,30 61,12             21,31             82,43             18,34                             6,39                          24,73                          

2.11.9 96995*
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 1,24 0,00              40,20             40,20             0,00                              49,85                        49,85                          

2.11.10 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1,25 2,85               3,43               6,28               3,56                               4,29                          7,85                            
2.12 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 570,65R$                     235,11R$                805,76R$                  

2.12.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 570,65R$                     235,11R$                805,76R$                  

2.12.1.1 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 15,00 30,14             5,15               35,29             452,10                           77,25                        529,35                        

2.12.1.2
REF. ELE-CAN-

005

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 
MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 10,50 1,58               6,17               7,75               16,59                             64,79                        81,38                          

2.12.1.3
REF. SINAPI - 

91927
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP, 3 VIAS M 10,50 2,19               1,15               3,34               23,00                             12,08                        35,08                          

2.12.1.4
REF. CPOS - 
61.15.020 + 

SINAPI 12147

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE 
SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO

UN 7,00 11,28             11,57             22,85             78,96                             80,99                        159,95                        

2.13 ESCADAS MARINHEIRO 1.926,29R$                  984,76R$                2.911,05R$               

2.13.1 74194/1
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 
1/2" 5 DEGRAUS

M 1,20 129,50           124,72           254,22           155,40                           149,66                      305,06                        

2.13.2 74194/1
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 
1/2" 5 DEGRAUS

M 5,66 129,50           124,72           254,22           732,97                           705,92                      1.438,89                     

Data de Impressão: 11/09/2019 Arquivo: baixar_minuta
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2.13.3
REF. EMBASA - 

150817

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO 
CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO. INCLUSIVE PORTA 
DE ACESSO FORMADA POR DEGRAUS COM CADEADO

M 4,66 222,73           27,72             250,45           1.037,92                        129,18                      1.167,10                     

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.778,94R$                  1.837,44R$             3.616,38R$               
3.1 TOMADAS C.A.E. 514,01R$                     453,72R$                967,73R$                  

3.1.1
 REF. CPOS 

11.20.050 
CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO 
PARA PISOS

M 2,00 6,44 4,29 10,73             12,88                             8,58                          21,46                          

3.1.2  REF. 91927 (2) 

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 
ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,20 5,97               1,16               7,13               42,98                             8,35                          51,33                          

3.1.3 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2018

M 7,20 1,07               0,11               1,18               7,70                               0,79                          8,49                            

3.1.4
 REF. 91863 + 

2504 

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO 
EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO  PARA 
TOMADAS NAS MESAS DOS GUICHÊS.    

M 14,40 10,02             4,80               14,82             144,29                           69,12                        213,41                        

3.1.5
 REF. 

61.15.020/CPO
S 

TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR MODELO UNIVERSAL 
2P+T 10A 250V

UN 8,00 11,28 11,56             22,84             90,24                             92,48                        182,72                        

3.1.6
 REF.: 95817 + 

39350 

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE, COM TAMPA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 11,30             17,25             28,55             45,20                             69,00                        114,20                        

3.1.7
 REF.: SETOP 
CAB-TOM-010 

TOMADA PARA TELEFONE RJ 45 COM PLACA PARA CAIXA 
CONDULETE 3/4"

UN 4,00 18,08 23,13             41,21             72,32                             92,52                        164,84                        

3.1.8
 REF. 

720/ORSE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 
FÊMEA CAT 5E (KRONE OU SIMILAR)

UN 4,00 9,90 3,84               13,74             39,60                             15,36                        54,96                          

3.1.9
 REF. 

720/ORSE + 
39602 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ - 
45, CATEGORIA 5 E

UN 4,00 1,67               3,84               5,51               6,68                               15,36                        22,04                          

3.1.10 SBC 068032 ESPELHO 4""x4"" PLACA ALUMINIO ESCOVADO UN 8,00 6,00 9,70 15,70             48,00                             77,60                        125,60                        

3.1.11 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 0,20 20,58             22,78             43,36             4,12                               4,56                          8,68                            

3.2 SPDA 1.264,93R$                  1.383,72R$             2.648,65R$               

3.2.1 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,24 0,00              216,47           216,47           0,00                              51,95                        51,95                          

Data de Impressão: 11/09/2019 Arquivo: baixar_minuta
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3.2.2 93358*
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 0,36 0,00              66,30             66,30             0,00                              23,87                        23,87                          

3.2.3 97886*

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_05/2018

UN 1,00 66,16             58,79             124,95           66,16                             58,79                        124,95                        

3.2.4 96995*
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 0,36 0,00              40,20             40,20             0,00                              14,47                        14,47                          

3.2.5 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 1,20 54,36             17,44             71,80             65,23                             20,93                        86,16                          

3.2.6 REF. 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 20,00 18,22             9,77               27,99             364,40                           195,40                      559,80                        

3.2.7 96984
ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 4,00 14,28             29,43             43,71             57,12                             117,72                      174,84                        

3.2.8 72272
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO 
DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8,00 5,81               7,70               13,51             46,48                             61,60                        108,08                        

3.2.9 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, 
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 20,00 27,87             9,75               37,62             557,40                           195,00                      752,40                        

3.2.10 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, 
COM ISOLADOR - INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 40,00 0,00              9,75               9,75               0,00                              390,00                      390,00                        

3.2.11 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - RETIRADA E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00 0,00              4,86               4,86               0,00                              9,72                          9,72                            

3.2.12 96988 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - RETIRADA E INSTALAÇÃO UN 2,00 0,00              6,09               6,09               0,00                              12,18                        12,18                          

3.2.13
REF. SIURB 

098355
BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PARA RAIOS - RETIRADA 
E INSTALAÇÃO

UN 2,00 0,00              57,86             57,86             0,00                              115,72                      115,72                        

3.2.14 95541*
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, 
SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016

UN 2,00 0,00              3,86               3,86               0,00                              7,72                          7,72                            

3.2.15 7584
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" 
X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E 
CABECA SEXTAVADA                                                                                                                                                                                                                                                

UN    6,00 0,84               0,00              0,84               5,04                               0,00                        5,04                            

3.2.16
 REF. IOPES 

160312

KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 
5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / 
ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA 
TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UN 5,00 20,62             21,73             42,35             103,10                           108,65                      211,75                        

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES_GERAL 578,50R$                     224,60R$                803,10R$                  

4.1
REF. ORSE - 

2450
LIMPEZA GERAL M2 50,00 0,61               1,68               2,29               30,50                             84,00                        114,50                        

4.2 COTAÇÃO
CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇAO DE ENTULHOS, INCLUSIVE 
CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO

UN 2,00 215,00           0,00              215,00           430,00                           0,00                        430,00                        

4.3
REF. SINAPI 

97063 + 20193

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES 
COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. INCLUSO LOCAÇÃO DE 
ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A 
INSTALAÇÃO

M2 20,00 5,90               7,03               12,93             118,00                           140,60                      258,60                        

TOTAL MATERIAL: 26.986,19R$             
* TRE-PR TOTAL MÃO-DE-OBRA: 23.994,42R$             

* BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA TOTAL SEM BDI: 50.980,61R$             
* ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR -  153.086/D **BDI DA EMPRESA: 25% TOTAL BDI: 12.745,15R$             

TOTAL GERAL: 63.725,76R$             

Data de Impressão: 11/09/2019 Arquivo: baixar_minuta



R$ % R$ % R$ %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.279,78             4,47%       2.849,73                 1.709,84       60,00% 854,92         30,00% 284,97             10,00%

3 REFORMA GERAL 44.281,35           86,86%     55.351,69               41.513,77     75,00% 8.302,75      15,00% 5.535,17          10,00%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.616,38             7,09%       4.520,48                 2.486,26       55,00% 1.582,17      35,00% 452,05             10,00%

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES_GERAL 803,10                1,58%       1.003,88                 602,33          60,00% 301,16         30,00% 100,39             10,00%

TOTAL 50.980,61R$      95,5% 63.725,78R$           46.312,20     90,84% 11.041,00    21,66% 6.372,58          12,50%
TOTAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. ASSAÍ
CRONOGRAMA

MÊS 02 (15 dias)

RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL .

R$63.725,78

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALT ERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS DIAS + R ECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORI GINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL %
MÊS 01

R$ TOTAL COM BDI
RECEBIMENTO DEFINITIVO



Item Discriminação Unid. QDE Val. Unitário Total

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL 6.351,78R$      

1.1
(Rateio da Administração Central + Despesas Específicas
+ Taxa de Riscos) % 4,46% 2.273,33 2.273,33R$      

1.2 Custo Financeiro % 2,00% 1.019,61 1.019,61R$      
1.3 Seguridade da Obra - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 509,81 509,81R$         
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 2.549,03 2.549,03R$      
2 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.199,72R$      
2 ISS (Imposto sobre serviços) % 5,00% 1.199,72 1.199,72R$      
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 5.193,65R$      

3.1 PIS (Programa de Integração Social) vb 0,65% 414,22 414,22R$         
3.2 COFINS vb 3,00% 1.911,77 1.911,77R$      
3.3 CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 2.867,66 2.867,66R$      

8,15%
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI /  LDI ) = 1+2+3 20,00% 12.745,15R$    
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS 26.986,19R$    
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA  23.994,42R$    
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS  = 5+6 50.980,61R$    
8 VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA ( RECEITA BRUTA ) = 4 +7 100% 63.725,76R$    

25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. ASSAÍ
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas da Obra

PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO


