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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 312,29R$                     1.013,40R$             1.325,69R$               

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 10,00 1,31               73,19             74,50             13,10                             731,90                      745,00                        

1.2 COTAÇÃO ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) UN 1,00 0,00              226,58           226,58           0,00                              226,58                      226,58                        
1.3 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00 299,19           54,92             354,11           299,19                           54,92                        354,11                        
2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES -R$                           1.525,08R$             1.525,08R$               

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 28,24 0,00              43,81             43,81             0,00                              1.237,19                   1.237,19                     

2.2 REF. 97648
REMOÇÃO DE PROTEÇÃO EM TELA METÁLICA. AF_12/2017 - 
ÁREA EXTERNA

M2 22,00 0,00              1,51               1,51               0,00                              33,22                        33,22                          

2.3 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 26,00 0,00              0,52               0,52               0,00                              13,52                        13,52                          

2.4 REF.: 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (ELETRODUTOS), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 53,00 0,00              0,39               0,39               0,00                              20,67                        20,67                          

2.5 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 5,25 0,00              7,16               7,16               0,00                              37,59                        37,59                          

2.6 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 180,72 0,00              0,52               0,52               0,00                              93,97                        93,97                          

2.7 REF. 97638
REMOÇÃO DE DIVISÓRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 12,68 0,00              6,33               6,33               0,00                              80,26                        80,26                          

2.8 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,04 0,00              216,48           216,48           0,00                              8,66                          8,66                            

3.0 SALA DE DESIGN 27.080,04R$                 12.191,16R$           39.271,20R$             
3.1 CIVIL 25.095,08R$                 8.892,19R$             33.987,27R$             

3.1 98458
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 - 
PORTAS

M2 17,47 61,11             16,79             77,90             1.067,59                        293,32                      1.360,91                     

3.2
02.03.030/CPO

S
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL COM PLÁSTICO 
BOLHA

M2 80,00 0,40               1,68               2,08               32,00                             134,40                      166,40                        

3.3 11615
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, 
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM - 
PROTEÇÃO PISO                                                                                                                                                                                                                                                   

M2    44,00 2,68               1,68               4,36               117,92                           73,92                        191,84                        

3.4 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. - 
PRÒXIMO AO CPD - CORREDOR

M2 14,00 1,00               4,38               5,38               14,00                             61,32                        75,32                          

3.5 90466*
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 30,00 1,18               9,32               10,50             35,40                             279,60                      315,00                        

3.6 87879*

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 58,92 1,29               1,62               2,91               76,01                             95,45                        171,46                        
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3.7 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 58,92 10,80             8,87               19,67             636,34                           522,62                      1.158,96                     

3.8 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 269,17 4,43               8,60               13,03             1.192,42                        2.314,86                   3.507,28                     

3.9 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 269,17 5,71               5,17               10,88             1.536,96                        1.391,61                   2.928,57                     

3.10 96368

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES 
DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, 
SEM VÃOS. AF_06/2017

M2 88,54 130,59           21,75             152,34           11.562,44                      1.925,75                   13.488,19                   

3.11 96372
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM 
PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 - E=50MM

M2 88,54 22,55             1,68               24,23             1.996,58                        148,75                      2.145,33                     

3.12 68050

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS 
PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR - 
TEMPERADO 10MM - TRILHO EMBUTIDO NO PISO

M2 8,82 525,12           49,06             574,18           4.631,56                        432,71                      5.064,27                     

3.13 91327

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 507,44           159,83           667,27           1.014,88                        319,66                      1.334,54                     

3.14 6082
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 
TRES DEMAOS

M2 11,34 3,18               13,60             16,78             36,06                             154,22                      190,28                        

3.15 90830*

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UN 2,00 59,86             27,21             87,07             119,72                           54,42                        174,14                        

3.16 98673
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018

M2 4,26 166,45           7,80               174,25           709,08                           33,23                        742,31                        

3.17 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. AF_07/2016 - NIVELAMENTO ÁREA 
DEMOLIDA

M2 4,26 54,36             17,48             71,84             231,57                           74,46                        306,03                        

3.18
REF. 

73854/001
RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA L = 10 CM

M 26,84 3,15               21,68             24,83             84,55                             581,89                      666,44                        

3.2 ELÉTRICA 1.984,96R$                  3.298,97R$             5.283,93R$               

3.2.1 90436*
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

UN 10,00 0,00              11,91             11,91             0,00                              119,10                      119,10                        

Data de Impressão: 10/10/2019 Arquivo: Anexo VII - Planilha Orçamentária Estimativa
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3.2.2 91854*
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 94,00 1,57               5,55               7,12               147,58                           521,70                      669,28                        

3.2.3 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 80,00 4,92               1,95               6,87               393,60                           156,00                      549,60                        

3.2.4 SBC 062575 SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 1"" UN 10,00 4,00               8,18               12,18             40,00                             81,80                        121,80                        

3.2.5 91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28,00 1,09               5,36               6,45               30,52                             150,08                      180,60                        

3.2.6 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 2,74               8,06               10,80             16,44                             48,36                        64,80                          

3.2.7 95818
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 5,00 12,40             18,79             31,19             62,00                             93,95                        155,95                        

3.2.8 90447*
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 50,00 0,00              5,27               5,27               0,00                              263,50                      263,50                        

3.2.9 91926*
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 568,00 1,49               1,16               2,65               846,32                           658,88                      1.505,20                     

3.2.10 92000*
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 12,95             8,63               21,58             90,65                             60,41                        151,06                        

3.2.11 92008*
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 20,75             13,83             34,58             62,25                             41,49                        103,74                        

3.2.12 91941*
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 16,00 1,91               5,59               7,50               30,56                             89,44                        120,00                        

3.2.13 91942

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 - EMBUTIDA NA PAREDE P/ CONEXÃO 
ELETRODUTO RÍGIDO TETO E CORRUGADO PAREDE

UN 4,00 3,58               22,99             26,57             14,32                             91,96                        106,28                        

3.2.14 REF.: 91949

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES ALTO (2,00 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 4,76               4,69               9,45               19,04                             18,76                        37,80                          

3.2.15 REF.: 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 18,00 0,00              1,00               1,00               0,00                              18,00                        18,00                          

3.2.16 REF.: 97586
REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18 W - 
FORNECIMENTO TRE

UN 36,00 0,00              13,54             13,54             0,00                              487,44                      487,44                        

Data de Impressão: 10/10/2019 Arquivo: Anexo VII - Planilha Orçamentária Estimativa
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3.2.17
REF.: ORSE 

8662 + 
COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOQUETE BASE G13 
PARA LÂMPADA TUBULAR T8 ANTIVIBRATORIO 
TERMOPLASTICO

UN 72,00 1,62               5,79               7,41               116,64                           416,88                      533,52                        

3.2.18 91940*
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 1,91               9,53               11,44             7,64                               38,12                        45,76                          

3.2.19 91959*
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 19,40             12,93             32,33             38,80                             25,86                        64,66                          

3.2.20 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 25,24             16,82             42,06             50,48                             33,64                        84,12                          

3.2.21 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 9,06               1,35               10,41             18,12                             2,70                          20,82                          

3.2.22 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 9,23               2,55               11,78             18,46                             5,10                          23,56                          

4.0 SALA DE EXPEDIÇÃO 7.147,46R$                  2.494,84R$             9.642,30R$               
4.1 CIVIL 6.035,05R$                  1.712,01R$             7.747,06R$               

4.1.1 96368

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES 
DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, 
SEM VÃOS. AF_06/2017

M2 31,98 130,59           21,75             152,34           4.176,27                        695,57                      4.871,84                     

4.1.2 96372
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM 
PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

M2 31,98 22,55             1,68               24,23             721,15                           53,73                        774,88                        

4.1.3 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 63,96 4,43               8,60               13,03             283,34                           550,06                      833,40                        

4.1.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 63,96 5,71               5,17               10,88             365,21                           330,67                      695,88                        

4.1.5 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 3,00 117,51           18,59             136,10           352,53                           55,77                        408,30                        

4.1.6 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 0,60 227,58           43,69             271,27           136,55                           26,21                        162,76                        
4.2 CIVIL - PORTA 710,25R$                     370,80R$                1.081,05R$               

4.2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,40 0,00              43,81             43,81             0,00                              17,52                        17,52                          

4.2.2 91326

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00 518,14           147,12           665,26           518,14                           147,12                      665,26                        

4.2.3 6082
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 
TRES DEMAOS

M2 5,04 3,18               13,60             16,78             16,03                             68,54                        84,57                          

Data de Impressão: 10/10/2019 Arquivo: Anexo VII - Planilha Orçamentária Estimativa
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4.2.4 90830*

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UN 1,00 59,86             27,21             87,07             59,86                             27,21                        87,07                          

4.2.5 87879*

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 4,00 1,29               1,62               2,91               5,16                               6,48                          11,64                          

4.2.6 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 4,00 10,80             8,87               19,67             43,20                             35,48                        78,68                          

4.2.7 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - EM TORNO DA PORTA 
INTERNAMENTE/EXTERNAMENTE

M2 4,00 4,43               8,60               13,03             17,72                             34,40                        52,12                          

4.2.8 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - EM 
TORNO DA PORTA  INTERNAMENTE/EXTERNAMENTE

M2 4,00 5,71               5,17               10,88             22,84                             20,68                        43,52                          

4.2.9 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 1,80 13,83             3,82               17,65             24,89                             6,88                          31,77                          

4.2.10 73301*
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 
3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO 
TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

M3 1,00 2,41               6,49               8,90               2,41                               6,49                          8,90                            

4.3 ELÉTRICA 402,16R$                     412,03R$                814,19R$                  

4.3.1 REF.: 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 2,00 0,00              1,00               1,00               0,00                              2,00                          2,00                            

4.3.2 REF.: 97586
REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18 W - 
FORNECIMENTO TRE

UN 4,00 0,00              13,54             13,54             0,00                              54,16                        54,16                          

4.3.3
REF.: ORSE 

8662 + 
COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOQUETE BASE G13 
PARA LÂMPADA TUBULAR T8 ANTIVIBRATORIO 
TERMOPLASTICO

UN 8,00 1,62               5,79               7,41               12,96                             46,32                        59,28                          

4.3.4 91926*
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 125,50 1,49               1,16               2,65               187,00                           145,58                      332,58                        

4.3.5 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 9,06               1,35               10,41             9,06                               1,35                          10,41                          

4.3.6 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 20,00 4,92               1,95               6,87               98,40                             39,00                        137,40                        

4.3.7 91854*
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4,50 1,57               5,55               7,12               7,07                               24,98                        32,05                          

Data de Impressão: 10/10/2019 Arquivo: Anexo VII - Planilha Orçamentária Estimativa
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4.3.8 92000*
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 12,95             8,63               21,58             25,90                             17,26                        43,16                          

4.3.9 92008*
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 20,75             13,83             34,58             20,75                             13,83                        34,58                          

4.3.10 91941*
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2,00 1,91               5,59               7,50               3,82                               11,18                        15,00                          

4.3.11 95818
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 3,00 12,40             18,79             31,19             37,20                             56,37                        93,57                          

5.0 PORTA - TERCEIRIZADOS 702,94R$                     394,22R$                1.097,16R$               

5.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,44 0,00              43,81             43,81             0,00                              19,28                        19,28                          

5.2 91327

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00 507,44           159,83           667,27           507,44                           159,83                      667,27                        

5.3 6082
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 
TRES DEMAOS

M2 5,67 3,18               13,60             16,78             18,03                             77,11                        95,14                          

5.4 90830*

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UN 1,00 59,86             27,21             87,07             59,86                             27,21                        87,07                          

5.5 87879*

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 4,00 1,29               1,62               2,91               5,16                               6,48                          11,64                          

5.6 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 4,00 10,80             8,87               19,67             43,20                             35,48                        78,68                          

5.7 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - EM TORNO DA PORTA 
INTERNAMENTE/EXTERNAMENTE

M2 4,00 4,43               8,60               13,03             17,72                             34,40                        52,12                          

5.8 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - EM 
TORNO DA PORTA  INTERNAMENTE/EXTERNAMENTE

M2 4,00 5,71               5,17               10,88             22,84                             20,68                        43,52                          

5.9 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 1,90 13,83             3,82               17,65             26,28                             7,26                          33,54                          

Data de Impressão: 10/10/2019 Arquivo: Anexo VII - Planilha Orçamentária Estimativa



7/10       

R$

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL M.OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_REFORMA SALA SEÇÃO DE DESIGN E EXPEDIÇÃO

ITEM
SINAPI 

CÓDIGO 
03/2019

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.

5.10 73301*
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 
3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO 
TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

M3 1,00 2,41               6,49               8,90               2,41                               6,49                          8,90                            

6.0 TOTEM - RECOLOCAÇÃO - BLOCO DE 2,50x1,00x0,30m 1.114,90R$                  956,23R$                2.071,13R$               

6.1 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 4,00 99,45             19,72             119,17           397,80                           78,88                        476,68                        

6.2 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,75 224,40           63,07             287,47           168,30                           47,30                        215,60                        

6.3 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3 0,75 1,32               172,07           173,39           0,99                               129,05                      130,04                        

6.4 REF 98229

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, CONCRETADA 25MPa. 
AF_03/2018

M 12,00 17,82             39,20             57,02             213,84                           470,40                      684,24                        

6.5 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 2,10 31,06             44,59             75,65             65,23                             93,64                        158,87                        

6.6 95583*
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS 
DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016

KG 5,33 5,49               6,48               11,97             29,26                             34,54                        63,80                          

6.7 REF 95584*
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS 
DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

KG 6,00 5,60               4,04               9,64               33,60                             24,24                        57,84                          

6.8 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 32,60 5,84               2,38               8,22               190,38                           77,59                        267,97                        

6.9 88493
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2,10 7,38               0,28               7,66               15,50                             0,59                          16,09                          

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.193,13R$                  434,34R$                2.627,47R$               

7.1
REF. 

2450/ORSE
LIMPEZA GERAL M2 133,00 0,61               1,68               2,29               81,13                             223,44                      304,57                        

7.2 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 
LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, 
INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A 
INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                      

M2XMES 30,00 3,33               0,00              3,33               99,90                             0,00                        99,90                          

7.3 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES 
COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017

M2 30,00 2,57               7,03               9,60               77,10                             210,90                      288,00                        

7.4 COTAÇÃO
CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE OBRA 
CIVIL, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE

UN 9,00 215,00           0,00              215,00           1.935,00                        0,00                        1.935,00                     

TOTAL MATERIAL: 38.550,76R$             

Data de Impressão: 10/10/2019 Arquivo: Anexo VII - Planilha Orçamentária Estimativa
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* TRE-PR TOTAL MÃO-DE-OBRA: 19.009,27R$             
* HENRY VAZ DREON TOTAL SEM BDI: 57.560,03R$             

* ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR -  119.508/D **BDI DA EMPRESA: 25% TOTAL BDI: 14.390,01R$             
TOTAL GERAL: 71.950,04R$             

AS DEMOLIÇÕES DEVERÃO OCORRER NOS FINAIS DE SEMANA

* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO  E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS  C121/C122/C123
** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H123

Data de Impressão: 10/10/2019 Arquivo: Anexo VII - Planilha Orçamentária Estimativa



R$ % R$ % R$ %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.325,69             2,30%       1.657,11                 745,70          45,00% 745,70         45,00% 165,71             10,00%

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1.525,08             2,65%       1.906,35                 1.715,72       90,00% -               0,00% 190,64             10,00%

3 SALA DE DESIGN 39.271,20           68,23%     49.089,00               29.453,40     60,00% 14.726,70    30,00% 4.908,90          10,00%

4 SALA DE EXPEDIÇÃO 9.642,30             16,75%     12.052,88               7.231,73       60,00% 3.615,86      30,00% 1.205,29          10,00%

5 PORTA - TERCEIRIZADOS 1.097,16             1,91%       1.371,45                 -                0,00% 1.234,31      90,00% 137,15             10,00%

6
TOTEM - RECOLOCAÇÃO - BLOCO DE 
2,50x1,00x0,30m

2.071,13             3,60%       2.588,91                 -                0,00% 2.330,02      90,00% 258,89             10,00%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.627,47             4,56%       3.284,34                 1.477,95       45,00% 1.477,95      45,00% 328,43             10,00%

TOTAL 57.560,03R$      100,0% 71.950,04R$           40.624,50     70,58% 24.130,54    41,92% 7.195,01          12,50%
TOTAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_REFORMA SALA SEÇÃO DE DESIGN E EXPEDIÇÃO
CRONOGRAMA

MÊS 02 - 10 DIAS

RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL .

R$71.950,05

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALT ERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS DIAS + R ECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORI GINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL %
MÊS 01

R$ TOTAL COM BDI
RECEBIMENTO DEFINITIVO



Item Discriminação Unid. QDE Val. Unitário Total

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL 7.575,62R$      

1.1
(Rateio da Administração Central + Despesas Específicas
+ Taxa de Riscos) % 5,16% 2.970,82 2.970,82R$      

1.2 Custo Financeiro % 2,00% 1.151,20 1.151,20R$      
1.3 Seguridade da Obra - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 575,60 575,60R$         
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 2.878,00 2.878,00R$      
2 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 950,46R$         
2 ISS (Imposto sobre serviços) % 5,00% 950,46 950,46R$         
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 5.863,93R$      

3.1 PIS (Programa de Integração Social) vb 0,65% 467,68 467,68R$         
3.2 COFINS vb 3,00% 2.158,50 2.158,50R$      
3.3 CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 3.237,75 3.237,75R$      

8,15%
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI /  LDI ) = 1+2+3 20,00% 14.390,01R$    
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS 38.550,76R$    
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA  19.009,27R$    
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS  = 5+6 57.560,03R$    
8 100% 71.950,04R$    

25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_REFORMA SALA SEÇÃO DE DESIGN E 
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas da Obra

VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA ( RECEITA BRUTA ) = 4+ 7

PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO


