
1/

R$ R$ R$

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.087,67               2.234,94               5.322,61               1.330,65               6.653,27                   

 1.1  74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 0,99           356,39       45,66         402,05       354,39                  45,40                    399,80                  99,95                    499,75                      

 1.2  COTAÇÃO ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) UN 1,00           233,94       0,00          233,94       233,94                  0,00                     233,94                  58,49                    292,43                      

 1.3  73847/001 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET 
LARG=2,20 COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA 
ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO 
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 2,50           468,75       0,00          468,75       1.171,88               0,00                     1.171,88               292,97                  1.464,84                   

 1.4 
 REF.: SUDECAP 

01.09.01 
MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,00           500,00       0,00          500,00       500,00                  0,00                     500,00                  125,00                  625,00                      

 1.5 
 REF.: SUDECAP 

01.09.11 
DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,00           500,00       0,00          500,00       500,00                  0,00                     500,00                  125,00                  625,00                      

 1.6  90777 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 24,00         1,54           83,96         85,50         36,96                    2.015,04               2.052,00               513,00                  2.565,00                   

 1.7  85423 
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM 
MALHA DE 5MM

M2 50,00         5,81           3,49           9,30           290,50                  174,50                  465,00                  116,25                  581,25                      

 2 ACESSIBILIDADE 18.620,50             6.441,25               25.061,75             6.265,44               31.327,19                 
 2.1 PASSEIO 2.317,33               1.193,42               3.510,75               877,69                  4.388,44                   

 2.1.1 
EXECUÇÃO DE CALÇADA COM PISO TÁTIL E GUIA 

REBAIXADA
2.317,33               1.193,42               3.510,75               877,69                  4.388,44                   

 2.1.1.1 
 REF. CPOS 

11.20.050 
CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO 
DIAMANTADO PARA PISOS

M 100,00       6,44           4,29           10,73         644,00                  429,00                  1.073,00               268,25                  1.341,25                   

 2.1.1.2  97635 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 15,22         4,08           9,35           13,43         62,10                    142,31                  204,40                  51,10                    255,51                      

 2.1.1.3  REF. 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA M3 1,52           4,57           9,27           13,84         6,96                      14,11                    21,06                    5,27                      26,33                        

 2.1.1.4  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 1,52           25,79         52,45         78,24         39,25                    79,83                    119,08                  29,77                    148,85                      

 2.1.1.5  97084 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 15,22         0,23           0,41           0,64           3,50                      6,24                      9,74                      2,44                      12,18                        

 2.1.1.6  96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017

M3 0,76           75,43         28,06         103,49       57,40                    21,35                    78,76                    19,69                    98,44                        

 2.1.1.7  85662 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 
Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 15,22         19,29         1,34           20,63         293,59                  20,39                    313,99                  78,50                    392,49                      

 2.1.1.8  94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 0,76           314,63       55,52         370,15       239,43                  42,25                    281,68                  70,42                    352,11                      

 2.1.1.9  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,76           61,81         142,46       204,27       47,04                    108,41                  155,45                  38,86                    194,31                      
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 2.1.1.10  REF ORSE 7324 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 
CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, 
DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DA BASE

M2 13,25         69,74         24,87         94,61         924,06                  329,53                  1.253,58               313,40                  1.566,98                   

 2.2 ENTRADA 3.958,71               1.730,28               5.688,99               1.422,25               7.111,23                   

 2.2.1  97635 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 7,54           4,08           9,35           13,43         30,76                    70,50                    101,26                  25,32                    126,58                      

 2.2.2  REF. 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA M3 7,54           4,57           9,27           13,84         34,46                    69,90                    104,35                  26,09                    130,44                      

 2.2.3  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 2,81           25,79         52,45         78,24         72,53                    147,52                  220,05                  55,01                    275,06                      

 2.2.4  97084 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 56,25         0,23           0,41           0,64           12,94                    23,06                    36,00                    9,00                      45,00                        

 2.2.5  96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017

M3 2,81           75,43         28,06         103,49       212,15                  78,92                    291,07                  72,77                    363,83                      

 2.2.6  85662 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 
Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 56,25         19,29         1,34           20,63         1.085,06               75,38                    1.160,44               290,11                  1.450,55                   

 2.2.7  96536 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 7,91           54,51         28,64         83,15         431,17                  226,54                  657,72                  164,43                  822,15                      

 2.2.8  94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 2,81           314,63       55,52         370,15       884,90                  156,15                  1.041,05               260,26                  1.301,31                   

 2.2.9  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 2,81           61,81         142,46       204,27       173,84                  400,67                  574,51                  143,63                  718,14                      

 2.2.10  97114 
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017

M 23,20         0,17           0,24           0,41           3,94                      5,57                      9,51                      2,38                      11,89                        

 2.2.11  REF FDE 11.04.041 
SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M 23,20         13,21         9,60           22,81         306,47                  222,72                  529,19                  132,30                  661,49                      

 2.2.12  REF ORSE 7324 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 
CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, 
DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DA BASE

M2 10,19         69,74         24,87         94,61         710,48                  253,36                  963,84                  240,96                  1.204,80                   

 2.3 
CALÇADA LATERAL DE ACESSO AO 

ESTACIONAMENTO
1.419,11               648,15                  2.067,26               516,82                  2.584,08                   

 2.3.1  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 2,40           25,79         52,45         78,24         61,90                    125,88                  187,78                  46,94                    234,72                      

 2.3.2  97084 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 24,00         0,23           0,41           0,64           5,52                      9,84                      15,36                    3,84                      19,20                        

 2.3.3  96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017

M3 1,20           75,43         28,06         103,49       90,52                    33,67                    124,19                  31,05                    155,24                      
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 2.3.4  85662 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 
Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 24,00         19,29         1,34           20,63         462,96                  32,16                    495,12                  123,78                  618,90                      

 2.3.5  96536 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 4,00           54,51         28,64         83,15         218,04                  114,56                  332,60                  83,15                    415,75                      

 2.3.6  94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 1,20           314,63       55,52         370,15       377,56                  66,62                    444,18                  111,05                  555,23                      

 2.3.7  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,20           61,81         142,46       204,27       74,17                    170,95                  245,12                  61,28                    306,41                      

 2.3.8  97114 
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017

M 9,60           0,17           0,24           0,41           1,63                      2,30                      3,94                      0,98                      4,92                          

 2.3.9  REF FDE 11.04.041 
SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M 9,60           13,21         9,60           22,81         126,82                  92,16                    218,98                  54,74                    273,72                      

 2.4 ESTACIONAMENTO 1.388,15               349,94                  1.738,09               434,52                  2.172,61                   

 2.4.1  REF. ORSE - 799 
POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, 
D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA 
TOTAL=3,20M

UN 2,00           370,78       76,98         447,76       741,56                  153,96                  895,52                  223,88                  1.119,40                   

 2.4.2  REF. ORSE - 7319 
SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA 
METÁLICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO 
RESERVADO. PCD E IDOSO

UN 2,00           254,01       12,03         266,04       508,02                  24,06                    532,08                  133,02                  665,10                      

 2.4.3  84665 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

M2 12,54         11,05         13,71         24,76         138,57                  171,92                  310,49                  77,62                    388,11                      

 2.5 CAE 1.552,54               165,89                  1.718,43               429,61                  2.148,03                   

 2.5.1 
 REF.:  SETOP PIS-

TAT-015 

PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, COR 
AZUL. DIMENSÃO 25X25CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M2 6,81           189,08       21,45         210,53       1.288,11               146,13                  1.434,24               358,56                  1.792,79                   

 2.5.2 
 REF. ORSE - 

10334 + COTAÇÃO 
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM 
BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. CÃO GUIA

UN 1,00           68,72         3,75           72,47         68,72                    3,75                      72,47                    18,12                    90,59                        

 2.5.3 
 REF.: CPOS 
30.06.122 + 
COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE DE 
BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO 
RESERVADAO À CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. 
ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL, SÍMBOLO 
BRANCO. 1,20X0,80m. FIXAÇÃO COM COLA - 
CONFORME NBR 9050:2020. MÓDULO DE 
REFERÊNCIA

UN 1,00           195,71       16,01         211,72       195,71                  16,01                    211,72                  52,93                    264,65                      

 2.6 SANITÁRIO ACESSÍVEL 7.984,68               2.353,56               10.338,24             2.584,56               12.922,80                 
 2.6.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 192,66                  440,51                  633,17                  158,29                  791,46                      

 2.6.1.1  97628 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,10           82,29         173,19       255,48       8,23                      17,32                    25,55                    6,39                      31,94                        

 2.6.1.2  97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 3,40           6,40           14,29         20,69         21,76                    48,59                    70,35                    17,59                    87,93                        

 2.6.1.3  97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 14,56         6,40           14,29         20,69         93,18                    208,06                  301,25                  75,31                    376,56                      

 2.6.1.4 
 REF. SINAPI - 

97666 (4) 

REMOÇÃO DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. SABONETEIRAS E 
PAPELEIRAS

UN 2,00           2,42           5,72           8,14           4,84                      11,44                    16,28                    4,07                      20,35                        

 2.6.1.5 
 REF. SINAPI - 

97666 
REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

UN 2,00           2,42           5,72           8,14           4,84                      11,44                    16,28                    4,07                      20,35                        
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 2.6.1.6  90446 
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM. AF_05/2015

M 2,00           8,73           21,03         29,76         17,46                    42,06                    59,52                    14,88                    74,40                        

 2.6.1.7  90447 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 4,00           1,67           4,59           6,26           6,68                      18,36                    25,04                    6,26                      31,30                        

 2.6.1.8 
 REF CPOS 
03.08.200 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, 
INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS

M2 4,62           2,15           4,37           6,52           9,93                      20,19                    30,12                    7,53                      37,65                        

 2.6.1.9  REF. ORSE - 9430 
CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO 
DIAMANTADO PARA DELIMITAR A PORTA E JANELA

M 16,50         0,91           2,34           3,25           15,02                    38,61                    53,63                    13,41                    67,03                        

 2.6.1.10  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,10           25,79         52,45         78,24         2,58                      5,25                      7,82                      1,96                      9,78                          

 2.6.1.11  96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 0,10           15,64         31,80         47,44         1,56                      3,18                      4,74                      1,19                      5,93                          

 2.6.1.12 
 REF. ORSE 4866 

(2) 
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PLACAS M2 0,50           13,16         32,03         45,19         6,58                      16,02                    22,60                    5,65                      28,24                        

 2.6.2 BACIA SANITÁRIA E RALO 1.018,43               274,39                  1.292,82               323,20                  1.616,02                   

 2.6.2.1  96530 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 0,10           174,41       39,25         213,66       17,44                    3,93                      21,37                    5,34                      26,71                        

 2.6.2.2  96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 0,10           12,18         6,02           18,20         1,22                      0,60                      1,82                      0,46                      2,28                          

 2.6.2.3  102475 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 0,10           398,82       57,25         456,07       39,88                    5,73                      45,61                    11,40                    57,01                        

 2.6.2.4  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,10           61,81         142,46       204,27       6,18                      14,25                    20,43                    5,11                      25,53                        

 2.6.2.5  74245/001 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS

M2 0,50           6,89           9,84           16,73         3,45                      4,92                      8,37                      2,09                      10,46                        

 2.6.2.6  REF. SINAPI 86888 
REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO 
SUBSTITUINDO O ANEL DE VEDAÇÃO

UN 1,00           27,63         20,43         48,06         27,63                    20,43                    48,06                    12,02                    60,08                        

 2.6.2.7 
 REF.: 100868 + 

COTAÇÃO 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 1,00           127,72       21,71         149,43       127,72                  21,71                    149,43                  37,36                    186,79                      

 2.6.2.8 
 REF.: 100868 + 

COTAÇÃO 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 2,00           173,11       21,71         194,82       346,22                  43,42                    389,64                  97,41                    487,05                      

 2.6.2.9  89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 1,00           38,09         24,45         62,54         38,09                    24,45                    62,54                    15,64                    78,18                        

 2.6.2.10  89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00           18,28         8,26           26,54         36,56                    16,52                    53,08                    13,27                    66,35                        

 2.6.2.11  90470 
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM. AF_05/2015

M 2,00           5,33           6,53           11,86         10,66                    13,06                    23,72                    5,93                      29,65                        
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 2.6.2.12 
 COTAÇÃO + 
SINAPI 88267 

BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA 
ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00           70,86         18,72         89,58         70,86                    18,72                    89,58                    22,40                    111,98                      

 2.6.2.13  89823 

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00           27,86         2,63           30,49         55,72                    5,26                      60,98                    15,25                    76,23                        

 2.6.2.14  REF SBC 053402 
TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE 
BORRACHA 100x50mm

UN 1,00           34,59         27,06         61,65         34,59                    27,06                    61,65                    15,41                    77,06                        

 2.6.2.15  89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00           10,46         2,31           12,77         10,46                    2,31                      12,77                    3,19                      15,96                        

 2.6.2.16  89546 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00           12,14         1,48           13,62         12,14                    1,48                      13,62                    3,41                      17,03                        

 2.6.2.17  89798 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 2,00           14,07         1,64           15,71         28,14                    3,28                      31,42                    7,86                      39,28                        

 2.6.2.18 
 REF CPOS 
04.11.160 

RETIRADA DE KIT CAIXA ACOPLADA UN 1,00           4,62           14,22         18,84         4,62                      14,22                    18,84                    4,71                      23,55                        

 2.6.2.19  REF FDE 08.80.019 
REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 
(COMPATIVEL COM BOTÃO ELEVADO)

CJ 1,00           146,85       33,05         179,90       146,85                  33,05                    179,90                  44,98                    224,88                      

 2.6.3 LAVATÓRIO 1.789,90               342,45                  2.132,36               533,09                  2.665,45                   

 2.6.3.1 
 REF CPOS 
44.01.160 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO 
COM COLUNA SUSPENSA

UN 1,00           644,71       47,38         692,09       644,71                  47,38                    692,09                  173,02                  865,11                      

 2.6.3.2  REF.: ORSE 12209 
TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00           221,84       15,98         237,82       221,84                  15,98                    237,82                  59,46                    297,28                      

 2.6.3.3  86877 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00           116,96       3,97           120,93       116,96                  3,97                      120,93                  30,23                    151,16                      

 2.6.3.4  86883 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00           9,34           1,93           11,27         9,34                      1,93                      11,27                    2,82                      14,09                        

 2.6.3.5  86885 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00           6,88           3,48           10,36         6,88                      3,48                      10,36                    2,59                      12,95                        

 2.6.3.6 
 REF. SINAPI 85005 
+ CPOS 26.04.010 

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

M2 0,54           513,90       43,22         557,12       277,51                  23,34                    300,84                  75,21                    376,06                      

 2.6.3.7  89402 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 6,30           6,96           3,72           10,68         43,85                    23,44                    67,28                    16,82                    84,11                        

 2.6.3.8  89366 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00           13,31         4,94           18,25         13,31                    4,94                      18,25                    4,56                      22,81                        

 2.6.3.9  89424 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00           3,10           1,97           5,07           9,30                      5,91                      15,21                    3,80                      19,01                        

 2.6.3.10  94694 

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00           21,98         7,49           29,47         43,96                    14,98                    58,94                    14,74                    73,68                        
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 2.6.3.11  89579 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00           10,99         2,37           13,36         10,99                    2,37                      13,36                    3,34                      16,70                        

 2.6.3.12  89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 2,00           11,32         9,90           21,22         22,64                    19,80                    42,44                    10,61                    53,05                        

 2.6.3.13  89546 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00           12,14         1,48           13,62         12,14                    1,48                      13,62                    3,41                      17,03                        

 2.6.3.14  89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00           8,23           3,30           11,53         16,46                    6,60                      23,06                    5,77                      28,83                        

 2.6.3.15  89752 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00           4,69           2,31           7,00           9,38                      4,62                      14,00                    3,50                      17,50                        

 2.6.3.16  94794 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00           137,41       12,36         149,77       137,41                  12,36                    149,77                  37,44                    187,21                      

 2.6.3.17  90467 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

M 6,30           6,40           13,26         19,66         40,32                    83,54                    123,86                  30,96                    154,82                      

 2.6.3.18  90470 
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM. AF_05/2015

M 3,00           5,33           6,53           11,86         15,99                    19,59                    35,58                    8,90                      44,48                        

 2.6.3.19  REF.:  SBC 052487 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP/TAMPAO 
PVC SOLDAVEL 25mm

UN 1,00           3,50           3,33           6,83           3,50                      3,33                      6,83                      1,71                      8,54                          

 2.6.3.20 
 REF.: 100868 + 
COTAÇÃO (2) 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 2,00           66,71         21,71         88,42         133,42                  43,42                    176,84                  44,21                    221,05                      

 2.6.4 PORTA 1.137,55               277,45                  1.415,00               353,75                  1.768,75                   

 2.6.4.1  90844 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00           858,91       198,22       1.057,13    858,91                  198,22                  1.057,13               264,28                  1.321,41                   

 2.6.4.2  102220 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 3,78           7,01           7,10           14,11         26,50                    26,84                    53,34                    13,33                    66,67                        

 2.6.4.3 
 REF. ORSE 7360 + 

FDE 2.66.40 E 
2.67.48 

BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO 
INOX 304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS 
E PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00           96,39         9,60           105,99       96,39                    9,60                      105,99                  26,50                    132,49                      

 2.6.4.4 
 REF.: 100868 + 
COTAÇÃO (2) 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 
9050:2020

UN 1,00           66,71         21,71         88,42         66,71                    21,71                    88,42                    22,11                    110,53                      
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 2.6.4.5  93188 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,20           74,20         17,57         91,77         89,04                    21,08                    110,12                  27,53                    137,66                      

 2.6.5 JANELA 763,43                  113,00                  876,43                  219,11                  1.095,54                   

 2.6.5.1  94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,60           645,56       43,35         688,91       387,34                  26,01                    413,35                  103,34                  516,68                      

 2.6.5.2  93186 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 0,90           81,94         18,63         100,57       73,75                    16,77                    90,51                    22,63                    113,14                      

 2.6.5.3  93196 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 0,90           79,76         18,63         98,39         71,78                    16,77                    88,55                    22,14                    110,69                      

 2.6.5.4  90406 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 1,00           20,02         20,96         40,98         20,02                    20,96                    40,98                    10,25                    51,23                        

 2.6.5.5  REF:. SBC 023310 
FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE 
FERRO EM JANELAS

M2 0,60           350,91       54,16         405,07       210,55                  32,50                    243,04                  60,76                    303,80                      

 2.6.6 NOVA DIVISÓRIA 740,45                  225,76                  966,22                  241,55                  1.207,77                   

 2.6.6.1  96358 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 6,60           83,89         11,35         95,24         553,67                  74,91                    628,58                  157,15                  785,73                      

 2.6.6.2  88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 6,60           1,80           0,90           2,70           11,88                    5,94                      17,82                    4,46                      22,28                        

 2.6.6.3  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 6,60           10,47         7,33           17,80         69,10                    48,38                    117,48                  29,37                    146,85                      

 2.6.6.4  88648 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 
35X35CM. AF_06/2014

M 4,40           5,02           1,71           6,73           22,09                    7,52                      29,61                    7,40                      37,02                        

 2.6.6.5  99054 
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO 
MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P

M2 3,40           24,62         26,18         50,80         83,71                    89,01                    172,72                  43,18                    215,90                      

 2.6.7 REVESTIMENTO CERÂMICO 1.080,89               540,75                  1.621,64               405,41                  2.027,05                   

 2.6.7.1  87246 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 3,40           42,05         15,39         57,44         142,97                  52,33                    195,30                  48,82                    244,12                      

 2.6.7.2  87272 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 19,96         46,99         24,47         71,46         937,92                  488,42                  1.426,34               356,59                  1.782,93                   

 2.6.8 ELÉTRICA 78,66                    67,23                    145,89                  36,47                    182,36                      

 2.6.8.1  91842 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2,00           3,95           2,40           6,35           7,90                      4,80                      12,70                    3,18                      15,88                        

 2.6.8.2  91852 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2,00           4,45           4,32           8,77           8,90                      8,64                      17,54                    4,39                      21,93                        

 2.6.8.3  90447 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 2,00           1,67           4,59           6,26           3,34                      9,18                      12,52                    3,13                      15,65                        
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 2.6.8.4  90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,00           4,01           8,43           12,44         8,02                      16,86                    24,88                    6,22                      31,10                        

 2.6.8.5  91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,00         1,98           0,79           2,77           23,76                    9,48                      33,24                    8,31                      41,55                        

 2.6.8.6  91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00           7,30           8,38           15,68         7,30                      8,38                      15,68                    3,92                      19,60                        

 2.6.8.7  91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00           19,44         9,89           29,33         19,44                    9,89                      29,33                    7,33                      36,66                        

 2.6.9 SINALIZAÇÃO SANITÁRIO 68,72                    3,75                      72,47                    18,12                    90,59                        

 2.6.9.1 
 REF. ORSE 10334 

+ COTAÇÃO 

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM 
BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. 
MASCULINO, FEMININO OU SANITÁRIO ACESSÍVEL

UN 1,00           68,72         3,75           72,47         68,72                    3,75                      72,47                    18,12                    90,59                        

 2.6.10 ALARMES DE EMERGÊNCIA 1.113,98               68,27                    1.182,25               295,56                  1.477,81                   

 2.6.10.1 
 REF. ORSE - 

11961 

ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, 
DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA  CONFORME 
NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA 
SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE

UN 2,00           466,11       5,48           471,59       932,22                  10,96                    943,18                  235,80                  1.178,98                   

 2.6.10.2 
 REF. SETOP ELE-

CAN-005 

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 
X 10 MM

M 4,00           3,71           5,36           9,07           14,84                    21,44                    36,28                    9,07                      45,35                        

 2.6.10.3 
 REF. CPOS - 

61.15.020 + SINAPI 
12147 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 
SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO 
CAIXA + MODULO

UN 2,00           23,36         10,06         33,42         46,72                    20,12                    66,84                    16,71                    83,55                        

 2.6.10.4  91927 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,00         4,29           1,00           5,29           51,48                    12,00                    63,48                    15,87                    79,35                        

 2.6.10.5 
 REF. ORSE - 

10334 + COTAÇÃO 
(2) 

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM 
BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 8 CM - ALARMES 
DOS BANHEIROS (VASO E PORTA)

UN 1,00           68,72         3,75           72,47         68,72                    3,75                      72,47                    18,12                    90,59                        

 3 COMBATE A INCENDIO 2.744,97               778,72                  3.523,69               880,92                  4.404,61                   
 3.1 EXTINTORES 197,30                  91,76                    289,06                  72,27                    361,33                      

 3.1.1  REF 101907 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - 
REINSTALAÇÃO

UN 5,00           6,91           15,11         22,02         34,55                    75,55                    110,10                  27,53                    137,63                      

 3.1.2 
 REF.: SUDECAP 

10.90.20 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA 
EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM

UN 1,00           162,75       16,21         178,96       162,75                  16,21                    178,96                  44,74                    223,70                      

 3.2 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 403,98                  246,96                  650,94                  162,74                  813,68                      

 3.2.1 
 REF.:  SINAPI 

97599 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. APENAS INSTALAÇÃO. 
REUTILIZANDO AS LUMINÁRIAS EXISTENTES E 
LUMINÁRIAS NOVAS SERÃO FORNECIDAS PELO 
TRE-PR

UN 12,00         1,69           4,49           6,18           20,28                    53,88                    74,16                    18,54                    92,70                        

 3.2.2 
 REF. SETOP ELE-

CAN-005 

CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 
X 10 MM

M 6,00           3,71           5,36           9,07           22,26                    32,16                    54,42                    13,61                    68,03                        

 3.2.3 
 REF. CPOS - 

61.15.020 + SINAPI 
12147 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 
SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO 
CAIXA + MODULO

UN 12,00         23,36         10,06         33,42         280,32                  120,72                  401,04                  100,26                  501,30                      

 3.2.4 
 REF.: CPOS 

39.12.510 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 
MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - 
PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO

M 12,00         6,76           3,35           10,11         81,12                    40,20                    121,32                  30,33                    151,65                      

 3.3 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 418,50                  73,23                    491,73                  122,93                  614,66                      
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 3.3.1 
 REF CPOS 
30.06.120 + 
COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA 
DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. 
VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME 
CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17

UN 1,00           78,30         16,51         94,81         78,30                    16,51                    94,81                    23,70                    118,51                      

 3.3.2 
 REF CPOS 
97.02.036 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*450 X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. 
SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. 
DESENHO CONFORME O PROJETO

M2 0,27           343,51       3,97           347,48       92,75                    1,07                      93,82                    23,45                    117,27                      

 3.3.3 
 REF. ORSE 12137 
+ SINAPI 37539 (6) 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 
X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2 OU S3

UN 12,00         12,30         2,65           14,95         147,60                  31,80                    179,40                  44,85                    224,25                      

 3.3.4 
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37557 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 
14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5

UN 5,00           7,87           2,65           10,52         39,35                    13,25                    52,60                    13,15                    65,75                        

 3.3.5 
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37558 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *16 
X 32* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S12

UN 1,00           21,81         2,65           24,46         21,81                    2,65                      24,46                    6,12                      30,58                        

 3.3.6 
 REF. ORSE 12137 

+ SINAPI 37560 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. CONFORME 
CBMPR NPT 020. CODIGO A5

UN 1,00           22,95         2,65           25,60         22,95                    2,65                      25,60                    6,40                      32,00                        

 3.3.7 
 REF. ORSE 12137 
+ SINAPI 37557 (5) 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P1

UN 1,00           7,87           2,65           10,52         7,87                      2,65                      10,52                    2,63                      13,15                        

 3.3.8 
 REF. ORSE 12137 
+ SINAPI 37557 (6) 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO 
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P2

UN 1,00           7,87           2,65           10,52         7,87                      2,65                      10,52                    2,63                      13,15                        

 3.4 ABRIGO DE GÁS 1.725,19               366,77                  2.091,96               522,99                  2.614,95                   

 3.4.1 
 REF CPOS 
45.02.200 

ABRIGO PADRONIZADO DE GÁS GLP ENCANADO, 
INCLUSO CONSTRUÇÃO DO ABRIGO, TUBULAÇÕES 
E CONEXÕES, REGULADOR PARA GLP 2KG/H - 2,8 
KPA, GRADE E CADEADO

UN 1,00           1.025,19    366,77       1.391,96    1.025,19               366,77                  1.391,96               347,99                  1.739,95                   

 3.4.2  REF.: ORSE 12760 
EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM 
REDE INTERNA DE GÁS (1 PONTO), COM EMISSÃO 
DE LAUDO E ART

UN 1,00           700,00       0,00          700,00       700,00                  0,00                     700,00                  175,00                  875,00                      

 4 DRENAGEM 21.883,89             9.084,86               30.968,75             7.742,19               38.710,93                 
 4.1 MEIA-CANA AO REDOR DO GRADIL 6.236,17               1.449,69               7.685,86               1.921,47               9.607,33                   

 4.1.1  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 4,75           25,79         52,45         78,24         122,50                  249,14                  371,64                  92,91                    464,55                      

 4.1.2  030512 
CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO (MEIA 
CANA) 20cm

M 100,00       25,25         8,70           33,95         2.525,00               870,00                  3.395,00               848,75                  4.243,75                   
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 4.1.3  97935 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES 
RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 1,00           504,68       84,03         588,71       504,68                  84,03                    588,71                  147,18                  735,89                      

 4.1.4  73729 
ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES 
CERAMICAS DIAMETRO = 200MM, JUNTA EM 
ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

M 20,00         5,24           9,94           15,18         104,80                  198,80                  303,60                  75,90                    379,50                      

 4.1.5  00037449 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E 
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

M 20,00         14,41         0,00          14,41         288,20                  0,00                     288,20                  72,05                    360,25                      

 4.1.6  74164/004 LASTRO DE BRITA M3 1,00           72,89         26,52         99,41         72,89                    26,52                    99,41                    24,85                    124,26                      

 4.1.7  83624 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA 
LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 10,00         261,81       2,12           263,93       2.618,10               21,20                    2.639,30               659,83                  3.299,13                   

 4.2 LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM ATUAL 406,40                  743,80                  1.150,20               287,55                  1.437,75                   

 4.2.1  REF ORSE 6390 
DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL PREDIAL PLUVIAL COM 
AUXILIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO

M 50,00         7,36           13,26         20,62         368,00                  663,00                  1.031,00               257,75                  1.288,75                   

 4.2.2 
 REF.: SETOP LIM-

CAL-005 
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS E 
DESCIDAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

M 20,00         1,92           4,04           5,96           38,40                    80,80                    119,20                  29,80                    149,00                      

 4.3 SUBSTITUIÇÃO DA SAÍDA DE 150MM 1.412,64               1.059,85               2.472,49               618,12                  3.090,61                   

 4.3.1  102988 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE 
VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

M2 6,50           19,37         29,81         49,18         125,91                  193,77                  319,67                  79,92                    399,59                      

 4.3.2  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 2,88           25,79         52,45         78,24         74,28                    151,06                  225,33                  56,33                    281,66                      

 4.3.3 
 REF AGETOP 
CIVIL 020164 

REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E 
CONEXÃO)  C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)

M 48,00         0,27           0,56           0,83           12,96                    26,88                    39,84                    9,96                      49,80                        

 4.3.4  73729 
ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES 
DIAMETRO = 200MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO:AREIA

M 48,00         5,24           9,94           15,18         251,52                  477,12                  728,64                  182,16                  910,80                      

 4.3.5  00037449 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E 
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

M 48,00         14,41         0,00          14,41         691,68                  0,00                     691,68                  172,92                  864,60                      

 4.3.6  96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 2,88           15,64         31,80         47,44         45,04                    91,58                    136,63                  34,16                    170,78                      

 4.3.7 
 REF.: SINAPI 

92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM, SEM FORNECIMENTO DO 
PAVER

M2 6,50           10,95         11,55         22,50         71,18                    75,08                    146,25                  36,56                    182,81                      

 4.3.8  98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 17,00         8,24           2,61           10,85         140,08                  44,37                    184,45                  46,11                    230,56                      

 4.4 
NOVO SISTEMA DE DRENAGEM - CONTEÇÃO DE 

CHEIAS
13.828,68             5.831,52               19.660,20             4.915,05               24.575,25                 

 4.4.1 CONTENÇÃO 9.357,69               4.187,24               13.544,92             3.386,23               16.931,15                 

 4.4.1.1  90093 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 
MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 51,00         5,33           1,30           6,63           271,83                  66,30                    338,13                  84,53                    422,66                      

 4.4.1.2  REF SBC 020640 
REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE 
ATERRO, COM EMISSÃO DE MTR

M3 40,11         18,29         19,43         37,72         733,61                  779,34                  1.512,95               378,24                  1.891,19                   
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 4.4.1.3  74164/004 LASTRO DE BRITA M3 2,67           72,89         26,52         99,41         194,62                  70,81                    265,42                  66,36                    331,78                      

 4.4.1.4  92811 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 30,00         45,46         28,38         73,84         1.363,80               851,40                  2.215,20               553,80                  2.769,00                   

 4.4.1.5  00037453 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E 
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 30,00         47,17         0,00          47,17         1.415,10               0,00                     1.415,10               353,78                  1.768,88                   

 4.4.1.6  99244 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA 
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00           2.844,05    1.381,33    4.225,38    2.844,05               1.381,33               4.225,38               1.056,35               5.281,73                   

 4.4.1.7  REF 102111 
BOMBA SUBMERSÍVEL, MONOFÁSICA, 0,5 CV, HM 6 
A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00           439,57       88,73         528,30       439,57                  88,73                    528,30                  132,08                  660,38                      

 4.4.1.8  REF ORSE 817 
BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, 
MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00           116,24       32,27         148,51       116,24                  32,27                    148,51                  37,13                    185,64                      

 4.4.1.9  90439 
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

UN 2,00           17,53         42,27         59,80         35,06                    84,54                    119,60                  29,90                    149,50                      

 4.4.1.10  89355 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 20,00         8,35           10,54         18,89         167,00                  210,80                  377,80                  94,45                    472,25                      

 4.4.1.11  89372 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00           12,90         2,83           15,73         38,70                    8,49                      47,19                    11,80                    58,99                        

 4.4.1.12  89374 

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00           9,26           2,83           12,09         9,26                      2,83                      12,09                    3,02                      15,11                        

 4.4.1.13  89358 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00           3,34           4,25           7,59           3,34                      4,25                      7,59                      1,90                      9,49                          

 4.4.1.14  90447 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 7,00           1,67           4,59           6,26           11,69                    32,13                    43,82                    10,96                    54,78                        

 4.4.1.15  91854 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 40,00         4,88           4,82           9,70           195,20                  192,80                  388,00                  97,00                    485,00                      

 4.4.1.16  91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00       3,03           1,00           4,03           363,60                  120,00                  483,60                  120,90                  604,50                      

 4.4.1.17  90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,00           4,01           8,43           12,44         28,07                    59,01                    87,08                    21,77                    108,85                      

 4.4.1.18  93660 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00           62,25         2,35           64,60         62,25                    2,35                      64,60                    16,15                    80,75                        

 4.4.1.19  83627 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA 
MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 
PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO 
VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 1,00           634,95       64,37         699,32       634,95                  64,37                    699,32                  174,83                  874,15                      
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 4.4.1.20  93369 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 1,00           9,51           2,38           11,89         9,51                      2,38                      11,89                    2,97                      14,86                        

 4.4.1.21  98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 51,00         8,24           2,61           10,85         420,24                  133,11                  553,35                  138,34                  691,69                      

 4.4.2 DRENAGEM 4.470,99               1.644,29               6.115,27               1.528,82               7.644,09                   

 4.4.2.1  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 13,50         25,79         52,45         78,24         348,17                  708,08                  1.056,24               264,06                  1.320,30                   

 4.4.2.2  REF SBC 020640 
REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE 
ATERRO, COM EMISSÃO DE MTR

M3 12,15         18,29         19,43         37,72         222,22                  236,07                  458,30                  114,57                  572,87                      

 4.4.2.3  83665 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM 
RT - 14

M2 108,00       9,80           0,39           10,19         1.058,40               42,12                    1.100,52               275,13                  1.375,65                   

 4.4.2.4  74164/004 LASTRO DE BRITA M3 11,87         72,89         26,52         99,41         865,20                  314,79                  1.180,00               295,00                  1.475,00                   

 4.4.2.5  REF 102704 
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 160 
MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 54,00         24,24         0,28           24,52         1.308,96               15,12                    1.324,08               331,02                  1.655,10                   

 4.4.2.6  96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M3 1,35           15,64         31,80         47,44         21,11                    42,93                    64,04                    16,01                    80,06                        

 4.4.2.7  98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 27,00         8,24           2,61           10,85         222,48                  70,47                    292,95                  73,24                    366,19                      

 4.4.2.8  73729 
ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES 
CERAMICAS DIAMETRO = 200MM, JUNTA EM 
ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

M 21,60         5,24           9,94           15,18         113,18                  214,70                  327,89                  81,97                    409,86                      

 4.4.2.9  00037449 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E 
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

M 21,60         14,41         0,00          14,41         311,26                  0,00                     311,26                  77,81                    389,07                      

 5 CORREÇÃO DE PISO - PÁTIO DO D.U. 631,03                  853,82                  1.484,85               371,21                  1.856,06                   

 5.1  102988 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE 
VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

M2 27,00         19,37         29,81         49,18         522,99                  804,87                  1.327,86               331,97                  1.659,83                   

 5.2  96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017

M3 1,35           75,43         28,06         103,49       101,83                  37,88                    139,71                  34,93                    174,64                      

 5.3  97084 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 27,00         0,23           0,41           0,64           6,21                      11,07                    17,28                    4,32                      21,60                        

 6 PORTA DE ENTRADA 1.950,62               1.884,19               3.834,82               958,70                  4.793,52                   

 6.1 
 REF.: SINAPI  

85334 - 11/2017 
RETIRADA DE PORTA PANTOGRAFICA M2 10,08         6,52           13,26         19,78         65,72                    133,66                  199,38                  49,85                    249,23                      

 6.2  REF ORSE 1859 
REVISÃO DE PORTA PANTOGRÁFICA COM 
ADAPTAÇÕES

M2 10,08         30,46         19,14         49,60         307,04                  192,93                  499,97                  124,99                  624,96                      

 6.3  102192 
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021

M2 20,16         4,51           11,07         15,58         90,92                    223,17                  314,09                  78,52                    392,62                      

 6.4  REF IOPES 010331 
DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E 
ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO

M2 0,38           3,79           8,13           11,92         1,42                      3,05                      4,47                      1,12                      5,59                          

 6.5  98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

M 2,50           95,40         15,21         110,61       238,50                  38,03                    276,53                  69,13                    345,66                      

 6.6 
 REF CPOS 
26.20.020 

RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE 
EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES

M2 20,16         37,00         37,92         74,92         745,92                  764,47                  1.510,39               377,60                  1.887,98                   
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 6.7  REF ORSE 1847 REINSTALAÇÃO DE PORTA PANTOGRÁFICA M2 10,08         15,01         27,25         42,26         151,30                  274,68                  425,98                  106,50                  532,48                      

 6.8  REF FDE 11.04.041 
SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M 26,48         13,21         9,60           22,81         349,80                  254,21                  604,01                  151,00                  755,01                      

 7 OUTROS SERVIÇOS 7.104,00               2.584,25               9.688,25               2.422,06               12.110,31                 
 7.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES 74,25                    70,65                    144,90                  36,23                    181,13                      

 7.1.1  REF ORSE 2344 
PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE 
PAREDES

M2 5,00           1,47           2,61           4,08           7,35                      13,05                    20,40                    5,10                      25,50                        

 7.1.2  98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018

M2 5,00           13,38         11,52         24,90         66,90                    57,60                    124,50                  31,13                    155,63                      

 7.2 MURO 1.228,08               1.548,00               2.776,08               694,02                  3.470,10                   
 7.2.1  REF ORSE 37 REMOÇÃO DE CERCA ELÉTRICA M 43,00         1,96           3,97           5,93           84,28                    170,71                  254,99                  63,75                    318,74                      

 7.2.2  REF FDE 16.80.007 
PINGADEIRA DE CONCRETO PARA MUROS DE 
ALVENARIA

M 43,00         26,60         32,03         58,63         1.143,80               1.377,29               2.521,09               630,27                  3.151,36                   

 7.3 TANQUE DE LAVAR 43,09                    9,81                      52,90                    13,23                    66,13                        

 7.3.1  REF. SINAPI 86904 REINSTALAÇÃO DO TANQUE DE LAVAR UN 1,00           43,09         9,81           52,90         43,09                    9,81                      52,90                    13,23                    66,13                        

 7.4 FECHADURA DEPÓSITO DE URNAS 68,85                    18,57                    87,42                    21,86                    109,28                      

 7.4.1  91307 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00           68,85         18,57         87,42         68,85                    18,57                    87,42                    21,86                    109,28                      

 7.5 PORTA CORREDOR (C.A.E./CARTÓRIOS) 22,16                    55,00                    77,16                    19,29                    96,45                        

 7.5.1  REF IOPES 062208 
REPARO NA PORTA COM PLAINA, INCLUSO 
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA

UN 1,00           22,16         55,00         77,16         22,16                    55,00                    77,16                    19,29                    96,45                        

 7.6 TAMPAS DE CONCRETO 80,04                    19,11                    99,15                    24,79                    123,94                      

 7.6.1  6171 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA 
CAIXA

UN 3,00           26,68         6,37           33,05         80,04                    19,11                    99,15                    24,79                    123,94                      

 7.7 ELÉTRICA 156,05                  116,31                  272,36                  68,09                    340,45                      

 7.7.1 
 REF CPOS 
04.17.080 

REMOÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE M 1,00           5,32           13,42         18,74         5,32                      13,42                    18,74                    4,69                      23,43                        

 7.7.2  REF ORSE 9477 BARRAMENTO TRIFÁSICO M 1,00           119,92       25,64         145,56       119,92                  25,64                    145,56                  36,39                    181,95                      

 7.7.3 
 REF AGETOP 
CIVIL 020166 

REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO 
(ELETRODUTO E CONEXÃO)  C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA

M 5,00           0,71           1,82           2,53           3,55                      9,10                      12,65                    3,16                      15,81                        

 7.7.4  REF 93660 INSTALAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DISJUNTOR UN 29,00         0,94           2,35           3,29           27,26                    68,15                    95,41                    23,85                    119,26                      
 7.8 SPDA 95,32                    169,84                  265,16                  66,29                    331,45                      

 7.8.1 
 REF EMBASA 

251407 
LIMPEZA CAIXA DE INSPECAO  UN 4,00           13,50         32,96         46,46         54,00                    131,84                  185,84                  46,46                    232,30                      

 7.8.2  REF ORSE 3982 
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00           10,33         9,50           19,83         41,32                    38,00                    79,32                    19,83                    99,15                        

 7.9 RUFO 5.336,16               576,96                  5.913,12               1.478,28               7.391,40                   
 7.9.1 PERGOLADO 4.872,53               451,38                  5.323,91               1.330,98               6.654,88                   

 7.9.1.1  94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 45,64         56,04         5,35           61,39         2.557,67               244,17                  2.801,84               700,46                  3.502,30                   

 7.9.1.2  101979 
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 
CORTE 33. AF_11/2020

M 45,64         50,72         4,54           55,26         2.314,86               207,21                  2.522,07               630,52                  3.152,58                   

 7.9.2 PAREDE DA FACHADA 463,63                  125,58                  589,21                  147,30                  736,52                      

 7.9.2.1 
 REF SETOP PLU-

RUF-025 
RUFO CAPA (PINGADEIRA) Nº. 24, 
DESENVOLVIMENTO = 50 CM

M 7,80           59,44         16,10         75,54         463,63                  125,58                  589,21                  147,30                  736,52                      

 8 PINTURA GERAL 38.476,87             32.127,35             70.604,23             17.651,06             88.255,29                 

 8.1 
TRATAMENTO PAREDES, FISSURAS, TRINCAS 

(ÁREA INTERNA/EXTERNA)
3.110,53               4.110,96               7.221,50               1.805,37               9.026,87                   

 8.1.1  REF ORSE 7725 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, REMOÇÃO DE PINTURA, 
PARTÍCULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS

M2 175,58       2,61           5,30           7,91           458,26                  930,57                  1.388,84               347,21                  1.736,05                   
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 8.1.2  99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019

M2 1.544,44    0,64           1,18           1,82           988,44                  1.822,44               2.810,88               702,72                  3.513,60                   

 8.1.3 
 REF SINAPI 

74133/001 

EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO, 
PARA CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES EM MADEIRA. 
REF.: SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, 
CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.

M2 3,33           10,93         8,25           19,18         36,40                    27,47                    63,87                    15,97                    79,84                        

 8.1.4  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 69,57         10,47         7,33           17,80         728,40                  509,95                  1.238,35               309,59                  1.547,93                   

 8.1.5  88496 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 33,47         14,14         15,82         29,96         473,27                  529,50                  1.002,76               250,69                  1.253,45                   

 8.1.6  REF SINAPI 96135 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS, CORREÇÃO DE FISSURAS, 
TRINCAS E/OU IMPERFEIÇÕES.

M2 23,19         18,36         12,55         30,91         425,77                  291,03                  716,80                  179,20                  896,00                      

 8.2 PINTURA INTERNA / EXTERNA 20.370,89             13.564,14             33.935,03             8.483,76               42.418,78                 

 8.2.1  REF SINAPI 88484 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014. REF. SUVINIL, 
RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR 
OU EQUIVALENTE.

M2 334,71       1,91           1,20           3,11           639,30                  401,65                  1.040,95               260,24                  1.301,19                   

 8.2.2 
 REF.: SINAPI 

88485 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. REF. SUVINIL, 
RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR 
OU EQUIVALENTE.

M2 352,32       1,80           0,90           2,70           634,18                  317,09                  951,26                  237,82                  1.189,08                   

 8.2.3 
 REF.: SINAPI 

88415 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_06/2014. REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN 
WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.

M2 575,29       1,91           1,18           3,09           1.098,80               678,84                  1.777,65               444,41                  2.222,06                   

 8.2.4 
 REF.: SINAPI 

88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, COR BRANCO 
FOSCO/GELO/NEVE, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014, 
REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, 
CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.

M2 243,73       9,83           5,73           15,56         2.395,87               1.396,57               3.792,44               948,11                  4.740,55                   

 8.2.5 
 REF.: SINAPI 
88488 + CPOS 

J.02.000.038008 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, CORES VARIADAS, 
EXCETO BRANCO, DUAS DEMÃOS. REF. SUVINIL, 
RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR 
OU EQUIVALENTE.

M2 90,98         13,13         5,73           18,86         1.194,57               521,32                  1.715,88               428,97                  2.144,85                   

 8.2.6 
 REF.: SINAPI 

88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, COR BRANCO 
FOSCO/GELO/NEVE, DUAS DEMÃOS. REF. SUVINIL, 
RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR 
OU EQUIVALENTE.

M2 352,32       9,25           4,40           13,65         3.258,96               1.550,21               4.809,17               1.202,29               6.011,46                   

 8.2.7 
 REF.: SINAPI 
95626 + CPOS 

J.02.000.038008 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, CORES 
VARIADAS, DUAS DEMÃOS. REF. SUVINIL, RENNER, 
SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU 
EQUIVALENTE.

M2 1.150,59    9,69           7,56           17,25         11.149,22             8.698,46               19.847,68             4.961,92               24.809,60                 

 8.3 PINTURA DE MADEIRA (PORTAS) 240,57                  236,57                  477,14                  119,29                  596,43                      

 8.3.1  102218 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 33,32         7,22           7,10           14,32         240,57                  236,57                  477,14                  119,29                  596,43                      

 8.4 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (GRADES, PORTAS, 

GRADIS, MASTROS E SIMILARES)
11.964,01             10.256,15             22.220,16             5.555,04               27.775,20                 
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 8.4.1  REF 100722 

PINTURA COM CONVERTEDOR DE FERRUGEM 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 24,67         8,48           12,66         21,14         209,20                  312,32                  521,52                  130,38                  651,90                      

 8.4.2  100721 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 24,67         12,03         9,83           21,86         296,78                  242,51                  539,29                  134,82                  674,11                      

 8.4.3  100749 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 986,91       11,61         9,83           21,44         11.458,03             9.701,33               21.159,35             5.289,84               26.449,19                 

 8.5 PISOS (CONCRETO E PAVER) 2.650,65               3.785,55               6.436,20               1.609,05               8.045,25                   

 8.5.1  74245/001 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS

M2 384,71       6,89           9,84           16,73         2.650,65               3.785,55               6.436,20               1.609,05               8.045,25                   

 8.6 ESTACIONAMENTO (PINTURA) 140,22                  173,98                  314,20                  78,55                    392,76                      

 8.6.1  84665 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

M2 12,69         11,05         13,71         24,76         140,22                  173,98                  314,20                  78,55                    392,76                      

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.773,47               667,10                  3.440,57               860,14                  4.300,71                   

 9.1  COTAÇÃO (4) 
CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇAO DE ENTULHOS, 
INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO

UN 6,00           280,00       0,00          280,00       1.680,00               0,00                     1.680,00               420,00                  2.100,00                   

 9.2  COTAÇÃO 115 

CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇAO DE MATERIAIS DE 
CLASSE B (GESSO/FORRO DE FIBRO 
MINERAL/VIDROS), INCLUSIVE CERTIFICADO DE 
DESCARTE CORRETO

UN 1,00           393,33       0,00          393,33       393,33                  0,00                     393,33                  98,33                    491,66                      

 9.3  9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 274,00       1,59           1,85           3,44           435,66                  506,90                  942,56                  235,64                  1.178,20                   

 9.4 
 REF. SINAPI 97064 

+ 10527 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAÇÃO DE 
ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU 
RODIZIOS.

M 12,00         22,04         13,35         35,39         264,48                  160,20                  424,68                  106,17                  530,85                      

TOTAL MATERIAL: 97.273,02R$               

* TRE-PR TOTAL MÃO-DE-OBRA: 56.656,49R$               

** LEONARDO CARDOZO LICK 153.929,51R$             

** ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR -  188.435/D 25% 38.482,38R$               

192.411,89R$             

TOTAL BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL SEM BDI:
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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,46%                 6.653,27                     20,00% 1.330,65           10,00% 665,33              5,00% 332,66              5,00% 332,66              5,00% 332,66              5,00% 332,66              5,00% 332,66              5,00% 332,66              10,00% 665,33              20,00% 1.330,65           10,00% 665,33              

 2.1 PASSEIO 2,28%                 4.388,44                     -                    15,00% 658,27              75,00% 3.291,33           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    10,00% 438,84              

 2.2 ENTRADA 3,70%                 7.111,23                     -                    15,00% 1.066,68           75,00% 5.333,42           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    10,00% 711,12              

 2.3 
CALÇADA LATERAL DE 
ACESSO AO ESTACIONAMENTO

1,34%                 2.584,08                     -                    -                    -                    -                    -                    90,00% 2.325,67           -                    -                    -                    -                    10,00% 258,41              

 2.4 ESTACIONAMENTO 1,13%                 2.172,61                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    90,00% 1.955,35           -                    -                    -                    10,00% 217,26              

 2.5 CAE 1,12%                 2.148,03                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    90,00% 1.933,23           -                    -                    10,00% 214,80              

 2.6 SANITÁRIO ACESSÍVEL 6,72%                 12.922,80                   60,00% 7.753,68           20,00% 2.584,56           -                    -                    -                    -                    -                    10,00% 1.292,28           -                    -                    10,00% 1.292,28           

 3 COMBATE A INCENDIO 2,29%                 4.404,61                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    45,00% 1.982,08           45,00% 1.982,08           -                    -                    10,00% 440,46              

 4 DRENAGEM 20,12%               38.710,93                   -                    -                    -                    30,00% 11.613,28         30,00% 11.613,28         30,00% 11.613,28         -                    -                    -                    -                    10,00% 3.871,09           

 5 
CORREÇÃO DE PISO - PÁTIO DO 
D.U.

0,96%                 1.856,06                     -                    -                    -                    -                    -                    90,00% 1.670,46           -                    -                    -                    -                    10,00% 185,61              

 6 PORTA DE ENTRADA 2,49%                 4.793,52                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    90,00% 4.314,17           -                    -                    10,00% 479,35              

 7.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
PAREDES

0,09%                 181,13                        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    45,00% 81,51                45,00% 81,51                -                    10,00% 18,11                

 7.2 MURO 1,80%                 3.470,10                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    90,00% 3.123,09           -                    -                    -                    10,00% 347,01              

 7.3 TANQUE DE LAVAR 0,03%                 66,13                          -                    -                    -                    -                    -                    -                    90,00% 59,51                -                    -                    -                    10,00% 6,61                  

 7.4 
FECHADURA DEPÓSITO DE 
URNAS

0,06%                 109,28                        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    90,00% 98,35                -                    -                    10,00% 10,93                

 7.5 
PORTA CORREDOR 
(C.A.E./CARTÓRIOS)

0,05%                 96,45                          -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    90,00% 86,81                -                    -                    10,00% 9,65                  

 7.6 TAMPAS DE CONCRETO 0,06%                 123,94                        -                    -                    -                    -                    -                    -                    90,00% 111,54              -                    -                    -                    10,00% 12,39                

 7.7 ELÉTRICA 0,18%                 340,45                        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    90,00% 306,41              -                    -                    10,00% 34,05                

 7.8 SPDA 0,17%                 331,45                        -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    90,00% 298,31              -                    -                    10,00% 33,15                

 7.9 RUFO 3,84%                 7.391,40                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    90,00% 6.652,26           -                    10,00% 739,14              

 8 PINTURA GERAL 45,868%             88.255,29                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    30,00% 26.476,59         60,00% 52.953,17         10,00% 8.825,53           

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,24%                 4.300,71                     -                    -                    -                    30,00% 1.290,21           -                    -                    -                    30,00% 1.290,21           -                    30,00% 1.290,21           10,00% 430,07              

TOTAL 100,00% 192.411,89R$            4,72% 9.084,33           2,59% 4.974,84           4,66% 8.957,42           6,88% 13.236,16         6,21% 11.945,94         8,29% 15.942,07         3,93% 7.564,24           6,24% 12.016,00         17,61% 33.875,68         28,88% 55.574,04         10,00% 19.241,19         
TOTAL:

SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2

R$192.411,89

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS MESES + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.

CRONOGRAMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_IRATI 2022

ITEM DESCRIÇÃO %
MÊS 01

RECEBIMENTO DEFINITIVO
SEMANA 2

MÊS 02 MÊS 03
R$ TOTAL SEMANA 1
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Item Discriminação Unid. QDE Val. Unitário Total

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL 21.101,11R$    

1.1
(Rateio da Administração Central + Despesas Específicas
+ Taxa de Riscos) % 5,71% 8.786,75 8.786,75R$      

1.2 Custo Financeiro % 2,00% 3.078,59 3.078,59R$      
1.3 Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 1.539,30 1.539,30R$      
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 5,00% 7.696,48 7.696,48R$      
2 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.699,69R$      
2 ISS (Imposto sobre serviços) % 3,00% 1.699,69 1.699,69R$      
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 15.681,57R$    

3.1 PIS (Programa de Integração Social) vb 0,65% 1.250,68 1.250,68R$      
3.2 COFINS vb 3,00% 5.772,36 5.772,36R$      
3.3 CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 8.658,54 8.658,54R$      

8,15%
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 20,00% 38.482,38R$    
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS 97.273,02R$    
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA 56.656,49R$    
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS  = 5+6 153.929,51R$  
8 100% 192.411,89R$  

25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_IRATI 2022

COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas

VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7

PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO
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